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Tczew,  dnia 12.04.2017 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE 






Wydział Zamówień Publicznych
Plac Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

WZP.271.3.9.5.2017
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP II), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie     (ETAP III)”.

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ


Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.
Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do tych opisanych w SIWZ i dokumentacji przetargowej pod warunkiem posiadania nie gorszych parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do tych opisanych w SIWZ i dokumentacji przetargowej (w tym projektowej) pod warunkiem posiadania nie gorszych parametrów technicznych od podanych w w/w dokumentacji. Stosowanie rozwiązań równoważnych, ale niezgodnych                                   z dokumentacją projektową jest niedopuszczalne.
Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że postanowienia ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy zawarte w § 19 pkt 1 i 2 nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu – co najmniej w części w jakiej odnoszą się do konieczności sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu. Zwracam uwagę, iż Wykonawca jako załącznik do oferty przedkłada tabelę elementów rozliczeniowych, który to dokument z racji procentowego podziału wynagrodzenia nie współdziałałby z jakimkolwiek kosztorysem ofertowym.
Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że postanowienia ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy zawarte w § 19 pkt 1 i 2 nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu - co najmniej w części w jakiej odnoszą się do konieczności sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu. Zgodnie z warunkami SIWZ obowiązkiem Wykonawcy jest 
dostarczenie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy uzgodnionego              z Zamawiającym (Inwestorem) szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy wraz z opracowaniem  szczegółowym rozbić cenowych poszczególnych rodzajów/elementów robót ujętych w przedstawionej przez Wykonawcę cenie ofertowej zgodnych z załączoną do SIWZ podstawową tabelą elementów rozliczeniowych.

Zamawiający przypomina, że podstawowa tabela elementów rozliczeniowych dotyczy elementów scalonych robót co w praktyce oznacza, że nie można dokonywać podziału robót w sposób ułamkowy czy procentowy. Dodatkowo dostarczenie w/w dokumentów wymagane jest przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Pytanie 3
Proszę o potwierdzenie, że postanowienia ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy zawarte w § 22 dot. możliwości udzielenia przez Zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie potwierdza, że postanowienia ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy zawarte w § 22 dot. możliwości udzielenia                         przez Zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia mają zastosowanie                     w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający                  nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności postanowienia wzoru umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy.
Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający potwierdza, że w przypadku rozbieżności postanowienia wzoru umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy.
Pytanie 5

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót? Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie, celem pomocy w przygotowaniu oferty.
Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów robót.
Pytanie 6

Z uwagi na obszerny zakres przetargu Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą                            o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni z uwagi na to, że składanie ofert przypada                   na godzinę 9:00 pierwszego dnia po Świętach Wielkanocnych, co w znacznym stopniu utrudnia przygotowanie oferty.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający biorąc pod uwagę okoliczności wskazane przez Wykonawcę przesunie termin składania ofert na dzień 21.04.2017 r.
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty              o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętym rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na cenę zamówienia. Zgodnie ze złożoną ofertą cena ryczałtowa podana w ofercie będzie obejmowała wykonanie całości przedmiotu umowy. Tak więc, Zamawiający informuje, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, o ile dotyczy robót objętych przedmiotem zamówienia.                         W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wykonanie danego elementu robót nie zawierało  się w opisie przedmiotu zamówienia i nie jest objęte zawartą umową Zamawiający zastosuje przepisy art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych                        w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności                           w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętym rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na cenę zamówienia. Zgodnie                 ze złożoną ofertą cena ryczałtowa podana w ofercie będzie obejmowała wykonanie całości przedmiotu umowy. Tak więc, Zamawiający informuje, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, o ile dotyczy robót objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wykonanie danego elementu robót nie zawierało się w opisie przedmiotu zamówienia i nie jest objęte zawartą umową Zamawiający zastosuje przepisy art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających                        z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętym rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na cenę zamówienia. Zgodnie ze złożoną ofertą cena ryczałtowa podana w ofercie będzie obejmowała wykonanie całości przedmiotu umowy. Tak więc, Zamawiający informuje, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, o ile dotyczy robót objętych przedmiotem zamówienia.                         W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wykonanie danego elementu robót nie zawierało                           się w opisie przedmiotu zamówienia i nie jest objęte zawartą umową Zamawiający zastosuje przepisy art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty, o której mowa w pkt. 12 SIWZ, §3 projektu umowy, oraz §17 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast                nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia                        w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej                              przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych                               do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków                   w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane                  w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP  w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętym rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na cenę zamówienia. Zgodnie  ze złożoną ofertą cena ryczałtowa podana w ofercie będzie obejmowała wykonanie całości przedmiotu umowy. Tak więc, Zamawiający informuje, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, o ile dotyczy robót objętych przedmiotem zamówienia.                     W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wykonanie danego elementu robót nie zawierało  się w opisie przedmiotu zamówienia i nie jest objęte zawartą umową Zamawiający zastosuje przepisy art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pytanie 11

W nawiązaniu do postanowienia § 18 ust. 3 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, w oparciu o aktualną treść ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień umowy celem dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy.                              Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie                            ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt. 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30-go dnia od dnia wykonania usługi.

Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych                               i budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego                      co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

a) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,

b) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia                  o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek
wystawienia faktury z chwilą upływu 30-go dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, tj. złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Obecne brzmienie postanowień projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iż będzie w stanie uczynić zadość bezwzględnie obowiązującym przepisom Prawa, pozostając jednocześnie w zgodzie                       z postanowieniami umowy. Zamawiający nie przewidział w sposób precyzyjny, w jakim terminie zakończy procedurę odbioru, tymczasem zgodnie z umową to protokół odbioru ma być podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stron. Ponieważ obowiązek wystawienia faktury w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania usługi spoczywa                   na Wykonawcy niezależnie od zapisów umownych w tym zakresie, koniecznym staje się dostosowanie postanowień projektu umowy do zmienionych przepisów. Obecne                            ich brzmienie powoduje, że istnieje ryzyko, iż Wykonawca będzie zmuszony do wystawienia faktury zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei spowodować może ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikające z braku płatności faktury przez Zamawiającego przy jednoczesnym obowiązku odprowadzenia podatku od wystawionej faktury. Informujemy zatem                          o konieczności dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury aby wynikało z nich jednoznacznie,                            że Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych w takim terminie, aby Wykonawca                     był w stanie wystawić fakturę końcową z chwilą upływu 30-go dnia od dnia wykonania usługi budowlanej, tj. w szczególności § 18 ust. 4 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, który przewiduje wystawienie faktury końcowej dopiero                        po podpisaniu protokołu odbioru robót oraz § 18 ust. 3, który przewiduje częściowe płatności dla Wykonawcy do kwoty 90% Wynagrodzenia, a ponadto wystawienie faktury końcowej dopiero po podpisaniu protokołu odbioru robót.
Może dojść bowiem do sytuacji, z uwagi na sztywny i nominalny charakter w/w 90% progu, że Wykonawca wykona w okresie rozliczeniowym roboty o wartości kosztorysowej np. 91%. W takim wypadku będzie zobligowany do wystawienia zgodnie z ustawą o VAT faktury                   na całą kwotę obejmującą tą wartość, natomiast zgodnie z umową nie będzie miał do tego podstawy umownej – co prowadzić będzie do sytuacji konfliktowej z Zamawiającym                         w zakresie fakturowania. W związku z powyższym proponujemy, aby umożliwić Wykonawcy wystawienie faktury na całą wykonaną wartość robót, jednak np. wydłużyć termin płatności kwoty wynagrodzenia Wykonawcy powyżej progu 90% wartości kosztorysowej brutto zamówienia – co będzie zgodne z nowymi przepisami ustawy o VAT.

Prawidłowe określenie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano - montażowych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wystawienia faktury z tytułu świadczenia tych usług. O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano - montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, nie zaś przyjęcie tych usług na podstawie protokołu odbiorczego (zob. Pismo z dnia 16 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-207/14-2/MW Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w ujęciu ustawy
o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych. www.mofnet.gov.pl).
Odpowiedź na pytanie 11

Rozliczanie prac musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie 12

Prosimy o wprowadzenie do §5 projektu umowy i §27 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” postanowienia o limicie kar umownych należnych Zamawiającemu.
Odpowiedź na pytanie 12
Projekt umowy na przedmiotowe zadanie inwestycyjne pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

W nawiązaniu do zapisów §9 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, prosimy o dopuszczenie możliwości składania Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz projektów                   ich zmian drogą elektroniczną na wskazany uprzednio przez Zamawiającego adres mailowy. Taki sposób kontaktu w znaczący sposób ułatwi Wykonawcy komunikację z Zamawiającym a także przyczyni się do ochrony naszych zasobów naturalnych.
Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający dopuszcza możliwość składania Zamawiającemu projektów umów                           o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz projektów ich zmian drogą elektroniczną. Jednocześnie nie zwalnia to Wykonawcy z konieczności przedłożenia dokumentów w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie 14

W odniesieniu do §9 ust. 5 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe   oraz dostawy” prosimy o skrócenie terminu na zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z 10 dni na 7 dni. Skrócenie w/w terminu ułatwi współpracę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a przede wszystkim  usprawni realizację przedmiotu umowy.
Odpowiedź na pytanie 14
Zamawiający informuje, że termin zgłaszania zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie przedłożonej do akceptacji umowy z Podwykonawcą wynosi 10 dni i został określony                       w paragrafie 9 ust. 5  „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe                      oraz dostawy” i nie ma możliwości jego skrócenia.

Pytanie 15

W odniesieniu do §9 ust. 6 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe  oraz dostawy” prosimy o skrócenie terminu na zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                          z 10 dni na 7 dni od otrzymania. Skrócenie w/w terminu ułatwi współpracę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a przede wszystkim  usprawni realizację przedmiotu umowy.
Odpowiedź na pytanie 15
Zamawiający informuje, że termin zgłaszania zastrzeżeń przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane wynosi 10 dni i został określony w paragrafie 9 ust. 6 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” i nie ma możliwości jego skrócenia.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawarł z Gestorem sieci gazowej, Gestorem sieci ciepłowniczej oraz gestorem sieci energetycznej Energa Operator SA, przebudowa których nie wchodzi w zakres zadania, jednak odbywać się będzie w czasie prowadzenia robót przez Wykonawcę przedmiotu Zamówienia, stosowne porozumienia/umowy regulujące zasady uzgodnień, wejścia na budowę, przekazania terenu, odbiorów, itp. W przypadku potwierdzenia prosimy o przekazanie takich dokumentów.
Odpowiedź na pytanie 16
Zamawiający w chwili obecnej jest na etapie zawierania umów/porozumień z gestorami sieci. 

Pytanie 17

W nawiązaniu do treści pkt. 3.1.1 oraz 3.1.2 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) prosimy                o potwierdzenie, że warunkiem udostępnienia terenu budowy podmiotom realizującym roboty w pasie drogowym na rzecz Gestora sieci ciepłowniczej oraz gestora sieci energetycznej Energa Operator SA Wykonawcę zamówienia będzie dostosowanie się ww. podmiotów                 do harmonogramu wykonawcy zamówienia oraz obowiązek wykonywania przez te podmioty poleceń kierownika budowy wykonawcy zamówienia, w szczególności w zakresie zasad bhp.
Odpowiedź na pytanie 17
Zamawiający potwierdza,  że udostępnienie terenu budowy podmiotom realizującym roboty budowlane w pasie drogowym na rzecz Gestorów sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej przez Wykonawcę zamówienia będzie dokonywane poprzez dostosowanie                               się do Harmonogramu Wykonawcy zamówienia (harmonogram będzie uzgadniany                       po podpisaniu umowy przez Wykonawcę  i przeprowadzeniu konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z Gestorami w/w sieci).
Pytanie 18

W nawiązaniu do zapisów §5 ust. 2 i 4 projektu umowy, §27 ust. 2 i 5, §28 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”. Obecne brzmienie tego postanowienia umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej również w przypadku, gdy opóźnienia                             w przypadkach opisanych w tym postanowieniu umowy nastąpią z przyczyn nieleżących                  po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika                     z okoliczności zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest jednoznaczne                    z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie                            lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi                  on odpowiedzialność. Tym samym, prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej (stanowiącej surogat odszkodowania) powinno zostać ograniczone do przypadków opóźnienia powstałego z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność                          (tj. przypadków zwłoki). Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka zastosowania kar umownych zastrzeżonych na tę okoliczność w każdym przypadku powstania przekroczenia terminu niezależnego od wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 18
Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust. 2 i 4 projektu umowy, §27 ust. 2 i 5, § 28 „Ogólnych warunków…” dot. zmiany słów „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.

Pytanie 19

Prosimy o uszczegółowienie §13 pkt 1 projektu umowy o katalog zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
Odpowiedź na pytanie 19
Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 20

W nawiązaniu do zapisów §5 ust. 2 projektu umowy i §27 „Ogólnych warunków umów                       o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” prosimy o dodanie do katalogu kar, wysokości kary należnej Wykonawcy z tytułu odstąpienia Zamawiającego od Umowy                                                    z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Kary w takim przypadku winny być zastrzeżone symetrycznie dla obu stron umowy.
Odpowiedź na pytanie 20
Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 21

W nawiązaniu do treści § 1 pkt 2 ppkt 15 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, prosimy o wyjaśnienie, jakie „drzewa, krzewy i roślinność jest przewidziana do zachowania”?
Odpowiedź na pytanie 21
Wszelkie informacje dotyczące zieleni na terenie prowadzenia prac budowlanych zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
Pytanie 22

W nawiązaniu do zapisów §20 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” prosimy o skrócenie terminów sprawdzenia poprawności rozliczenia przez Zamawiającego odpowiednio:

a) dla rozliczenia częściowego do 7 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych,
b) dla rozliczenia końcowego do 14 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych.
Odpowiedź na pytanie 22

Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 23

W nawiązaniu do zapisów SIWZ Zał nr 7 „Opis przedmiotu zamówienia…” ust 1.15 ppkt g (str 55). Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: g) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w 3 egzemplarzach dla każdej z branż oddzielnie” prosimy o potwierdzenie, że dokumentem do odbioru jest geodezyjna inwentaryzacja (kopia mapy zasadniczej) sporządzona i podpisana przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz dokument przekazania operatu geodezyjnego do zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) potwierdzony przez pracownika MODGiK (z określeniem daty wpływu).
Odpowiedź na pytanie 23

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona                       w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawierająca kompletne dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących                     w budownictwie), podpisana przez Wykonawcę – Geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe, wraz z odpowiednim zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym potwierdzeniem złożenia do zasobu Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatu geodezyjnego (potwierdzonych przez PODGiK datą wpływu) stanowią dokumenty odbioru końcowego.
Pytanie 24

W nawiązaniu do treści § 13 ust. 5 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” prosimy o wyjaśnienie wątpliwości poprzez doprecyzowanie,                 że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru ograniczone jest wyłącznie                           do stwierdzenia wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu zamówienia                   lub wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę, iż wykryte podczas odbioru wady podlegają usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). Tym samym, w aktualnym brzmieniu postanowienie umowy jest niezgodne z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie oznacza automatycznie,                       iż doszło do niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, do niepowstania po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Na gruncie umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowiązania dochodzi w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia.  Jedynie wady istotne uzasadniają zatem odmowę odbioru robót, a co za tym idzie, rzutują na kwestię odmowy wypłaty wynagrodzenia. Drobne wady, usterki i niedoróbki w żaden sposób nie powodują,                              iż z przedmiotu zamówienia nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem,                  a zatem uzależnianie uznania robót za wykonane, a co za tym idzie - zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu odbioru, w którym nie stwierdzi się żadnych wad/usterek, pozbawione jest podstaw prawnych. Wady nieistotne oznaczają, iż zobowiązanie zostało wykonane, jedynie w sposób nienależyty co do jakości i inwestor może w takim przypadku domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie I ACa 1900/05).                        W przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru, po stronie Zamawiającego zawsze powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeśli w treści protokołu zostały zgłoszone nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiający powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać poczynione ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości                             i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunięcia                 (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). W konsekwencji za zupełnie nieuzasadnione należy uznać uzależnienie podpisania protokołu odbioru,                        a co za tym idzie – wypłaty wynagrodzenia - od uznania, że prace zostały wykonane „bezusterkowo”. Protokół odbioru jest jedynie pokwitowaniem spełnienia świadczenia                       w określonym terminie (dzień zgłoszenia robót do odbioru) i podstawą dokonania rozliczeń pomiędzy stronami, zaś wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do treści art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego. W wyroku z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 Sąd Najwyższy wskazał, że „Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie                z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą
uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”.               W przypadku postanowienia uzależniającego odbiór robót, a co za tym idzie zapłatę wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru, każde odstępstwo od stanu idealnego                           (co do którego nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów byłby ustalany) dawałaby prawo inwestorowi odmowy odbioru obiektu. W ocenie Sądu Najwyższego takie postanowienie byłyby sprzeczne z naturą zobowiązania (art. 353 [1] K.c) i wskutek tego nieważne. Przedmiot umowy wykonany zgodnie z wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej, jeżeli projekt nie miał istotnych wad, nadaje się do użytkowania, natomiast ogólnikowe wykluczenie istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu umowy                 do użytku naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia.
Odpowiedź na pytanie 24

Procedura odbioru końcowego będzie odbywać się zgodnie z zapisami w § 8 wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, a stan faktyczny będzie właściwy do postępowania                         w granicach wyznaczonych w umowie.
Pytanie 25

W nawiązaniu do zapisów §1 ust 1 ppkt 3 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” prosimy o wyjaśnienie co oznacza zwrot „stosowne do ustaleń umowy”.
Odpowiedź na pytanie 25

Zapis §1 ust 1 ppkt 3 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe                    oraz dostawy” tj. „stosowne do ustaleń umowy” odnosi się do wyprzedzającego                      przed protokolarnym przejęciem przez Wykonawcę robót budowlanych placu budowy udostępnienia przez Zamawiającego terenu, obiektów etc. w celu wykonania stosownej inwentaryzacji fotograficznej przejmowanego placu budowy, ale także podjęcie                               z Wykonawcą robót współpracy w zakresie uzgodnienia projektów zabezpieczenia                                                     i oznakowania miejsca robót/projektów czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, czy też szczegółowego harmonogramu robót, o których mowa w SIWZ.
Pytanie 26
Dotyczy osiedla Prątnica:
czy zamawiający dopuszcza wbudowanie zamiast studni dn1400 i dn1600 studni dn1500, studnie o średnicach wewnętrznych 1400 i 1600mm nie są obecnie powszechnie produkowane.

Odpowiedź na pytanie 26

Nie dopuszcza – średnice studni przyjęto wg norm, zaś studnie są dostępne w produkcji. Materiał jako mniej popularny w stosowaniu  należy zamówić z odpowiednim wyprzedzeniem.
Pytanie 27
Dotyczy osiedla Prątnica:

czy zamawiający dopuszcza wbudowanie studni betonowych zamiast żelbetowych?

Odpowiedź na pytanie 27

Nie dopuszcza - studnie winny być żelbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego „W12”, mrozoodpornego F=1500, o nasiąkliwości do 4%.
Pytanie 28
Dotyczy osiedla Prątnica:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PVC SN8 Procor DN600 zamiast rur PVC SN8 dn630? Lub rur PP-B strukturalne SN8?
Odpowiedź na pytanie 28

Nie dopuszcza - Zamawiający na kanalizacji deszczowej dopuszcza rury PP lub PEHD niekarbowane zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 12666 albo PN-EN 1852-1.
Pytanie 29

Dotyczy ul. Gdańska:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP-B strukturalne SN8 o dwuściennej konstrukcji na całym zakresie kanalizacji deszczowej?
Odpowiedź na pytanie 29

Zamawiający na kanalizacji deszczowej dopuszcza rury PP lub PEHD niekarbowane zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 12666.albo PN-EN 1852-1.
Pytanie 30
Dotyczy ul. Gdańska: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur RUR PROCOR PVC-U STRUKTURALNYCH o ściance litej na całym zakresie kanalizacji deszczowej?
Odpowiedź na pytanie 30

Nie dopuszcza - patrz odpowiedź do pytania nr 29.

Pytanie 31
Dotyczy ul. Gdańska: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PVC lite SN8 w zakresie kanalizacji sanitarnej? 

Odpowiedź na pytanie 31

Nie dopuszcza - patrz odpowiedź do pytania nr 29.
Pytanie 32
Dotyczy ul. Gdańska: 

Prosimy o podanie parametrów równoważnych dla rur kanalizacji deszczowej                           oraz kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź na pytanie 32

Za spełniające parametry równoważne uważa się rury z gładką ścianką zewnętrzną                          i wewnętrzną (niekarbowane) PP lub PEHD zgodne z normami: PN-EN 1852-1 lub PN-EN 13476-2 albo PN-EN 12666, sztywność obwodowa rury to SN ≥ 8kN/m2, łączenie odbywa się za pomocą uszczelki wargowej, montowanej w wewnętrznej części kielicha                                 bądź za pomocą spawania ekstruzyjnego, względnie zgrzewania.
Pytanie 33

Dotyczy ul. Gdańska: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych w zakresie kanalizacji deszczowej dla średnic 500-1000.

Odpowiedź na pytanie 33

Nie dopuszcza.

Pytanie 34
Dotyczy ul. Gdańska: 

W jaki sposób należy zakończyć kanał deszczowy na granicy zakresu zamówienia (brak jest studni w km 0+641,20, czy kanał należy zaślepić?)
Odpowiedź na pytanie 34

Wykonawca winien uwzględnić w swojej wycenie zarówno budowę kompletnego kanału deszczowego do granicy robót (kanał tymczasowo zaślepiony), jak i wykonanie tymczasowego połączenia istniejącego i nowo projektowanego kanału deszczowego, które należy wykonać na granicy zakresu zamówienia.
Pytanie 35
Dotyczy ul. Gdańska: 

W jaki sposób należy zakończyć kanał sanitarny na granicy zakresu zamówienia (brak jest studni w km 0+641,20 , czy kanał należy zaślepić?)

Odpowiedź na pytanie 35

Wykonawca winien uwzględnić w swojej wycenie zarówno budowę kompletnego kanału sanitarnego do granicy robót, jak i wykonanie tymczasowego połączenia istniejącego i nowo projektowanego kanału sanitarnego, które należy wykonać na granicy zakresu zamówienia.
Pytanie 36
Dotyczy ul. Jedności Narodu:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP-B strukturalne SN8 o dwuściennej konstrukcji na całym zakresie kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie 36

Dopuszcza się na kanalizacji deszczowej jako równoważne rury PP i PEHD o sztywności obwodowej SN≥8 kN/m2 z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną (niekarbowane). Rury muszą być zgodne z jedną z podanych norm: PN-EN 1852-1, PN-EN 13476-2 , PN-EN 12666.
Pytanie 37
Dotyczy ul. Jedności Narodu:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur RUR PROCOR PVC-U STRUKTURALNYCH o ściance litej na całym zakresie kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie 37

Nie dopuszcza się - patrz odpowiedź do pytania nr 36.

Pytanie 38
Dotyczy ul. Jedności Narodu:

Prosimy o podanie parametrów równoważnych dla rur kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie 38

Parametry równoważne dla rur kanalizacyjnych:
- materiał PP lub/i PEHD,
- sztywność obwodowa SN≥8 kN/m2,
- szczelność połączenia rury za pomocą kielicha lub dwukielicha z zamontowaną w nim uszczelką lub za pomocą zgrzewania albo spawania ekstruzyjnego,
- rury o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej (niekarbowane),
- rury muszą być zgodne z jedną z podanych norm : PN-EN 1852-1, PN-EN 13476-2 ,PN-EN 12666.
Pytanie 39
Dotyczy ul. Jedności Narodu:

Prosimy o podanie czy w zakres zamówienia wchodzi renowacja kanału deszczowego średnicy D300 od studni D22 do studni D28 i dalej (nie załączono dalszego planu sytuacyjnego)? Jeżeli tak to prosimy o podanie całkowitej długości tej renowacji i załączenie dalszej części planu.

Odpowiedź na pytanie 39

Renowacja KD:

- od studni D22 do studni istniejącej o rzędnych góry 23,52 przy narożniku budynku nr 28 - L=92m kanał kd300,
- od studni D31 do studni istniejącej o rzędnej góry 19,90 w pobliżu skrzyżowania                         z ul. Gdańską. L=171m.

W załączeniu plan sytuacyjny pokazujący całość renowacji sieci KD dla E2.
Pytanie 40

Dotyczy ul. Jedności Narodu:

Prosimy o potwierdzenie czy w zakres zamówienia wchodzi renowacja kanału sanitarnego S5-Sistn.
Odpowiedź na pytanie 40

Renowacja KS od studni S5 do Sitn (rzędne góry studni 23,87, L=39m ks300).
Pytanie 41

Z uwagi na zakres i stopień skomplikowania postępowania prosimy o zmianę terminu składania ofert z 18 kwietnia na np. 25 kwietnia.
Odpowiedź na pytanie 41
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.04.2017 r.

Ponadto, Zamawiający w zdaniu pierwszym pkt 10.1 SIWZ wykreśla zapis: ,,na każdą część postępowania”, a także zmienia zapis kolumny nr 5 Załącznika nr 4 „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”                                    z: „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 3.2.3) SIWZ w n/w branżach”

na zapis: „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 5.1.2.3 lit. b) SIWZ w n/w branżach”.
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 4 „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę                do realizacji zamówienia publicznego”.
	WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
	Załącznik nr 4


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do 

                                                                                 Gmina Miejska Tczew  

Plac Piłsudskiego 1

                                                                                 83 - 110 Tczew

	LP.
	NAZWISKO

I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 


	KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

	 ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia)

	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 5.1.2.3 lit. b) SIWZ w n/w branżach)
	INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI *



	1. 
	
	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ*



	2. 
	
	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ*



	3. 
	
	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ*



	4. 
	
	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ*




..........., dn. _ _ . _ _ .2017 r.          
                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA:
Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym zmianie ulegają n.w. terminy:

1) termin wniesienia wadium, określony w pkt 8.1 SIWZ z 18.04.2017 r. do godz. 9:00,                                na 21.04.2017 r. do godz. 09:00;
2) termin składania ofert, określony w pkt 11.1 SIWZ - z 18.04.2017 r. godz. 09:00,                        na 21.04.2017 r. godz. 09:00;  

3) termin otwarcia ofert, określony w pkt 10.13, 11.2 SIWZ – z 18.04.2017 r. godz. 09:30, na 21.04.2017 r. godz. 09:30.  

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik do niniejszego pisma: plan sytuacyjny pokazujący całość renowacji sieci KD dla E2.

         Podpisał:

  Prezydent Miasta 

  Mirosław Pobłocki   

Zatwierdziła:










mgr inż. Anna Mielnik

Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych   


