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 Tczew, dnia  14.04.2015 r.
URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE 



       
Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew
Plac Piłsudskiego 1
WZP.271.3.8.7.2015
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Budowę ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania                        z ulicą Jagiellońską w Tczewie’’.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami oraz zmianę treści SIWZ.

Pytanie 1
Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową                i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja                        ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji                   nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową będącą w jego posiadaniu, potrzebną do wykonania zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna                                        i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
Pytanie 2
Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, zachowującymi ważność przez zaplanowany okres realizacji zadania.

Pytanie 3
Prosimy
 o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętym rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na cenę zamówienia. Zgodnie                  ze złożoną ofertą cena ryczałtowa podana w ofercie będzie obejmowała wykonanie całości przedmiotu umowy. Tak więc Zamawiający informuje, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, o ile dotyczy robót objętych przedmiotem zamówienia.                          W przypadku gdy Zamawiający uzna, iż wykonanie danego elementu robót nie zawierało                się w opisie przedmiotu zamówienia i nie jest objęte zawartą umową będzie mógł zastosować zapisy § 31 Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane, Remontowe oraz Dostawy w zakresie zmian postanowień umowy.

Pytanie 5

Prosimy
 o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty                 o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Odpowiedź na pytanie 5

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

Pytanie 6
Prosimy
 o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych                           w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności                           w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytanie 6

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

Pytanie 7
Prosimy 
o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających                                z  zaistnienia  ww.  okoliczności  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  dodatkowe,  a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytanie 7
Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, że cena ofertowa, o której mowa w Części 1 SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców” Rozdział 10 oraz wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w Części 4 SIWZ „Umowa (projekt)” §4 oraz w Części 5 SIWZ „Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” §17, pozostaje stałe w zakresie robót ujętych                          w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych,               a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych                   z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania                     na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających                            z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 §1 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac,      o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych                             w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej                  lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 §1 k.c., jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Odpowiedź na pytanie 8
Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że wymagana zgoda, o której mowa w Części 1 SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców” Rozdział 15 ust. 15.4 dotyczy tylko umów o roboty budowlane. W drugim akapicie w/w brak takiego uszczegółowienia.
Odpowiedź na pytanie 9
Wymagania Zamawiającego co do podwykonawstwa realizowanego w ramach zawartej                   z wykonawcą umowy regulują szczegółowo zapisy §9 i §10 „Ogólnych warunków umów                    o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”.

Pytanie 10
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapisu, że warunki umowy podane w Części 4                         SIWZ „Umowa (projekt)” zmieniają Część 5 SIWZ „Ogólne warunki umów o roboty budowlane,  remontowe  oraz  dostawy”.  Dotyczy  to  m.in.  kar umownych, o których mowa                          

w Części 4 SIWZ „Umowa (projekt)” § 7 i które różnią się od tych podanych w Części 5 SIWZ „Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” § 27.
Odpowiedź na pytanie 10
Zapisy § 2 pkt 2 projektu umowy stanowią: „Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy określają zakres wzajemnych praw i obowiązków stron umowy,                   o ile umowa nie zawiera odmiennych ustaleń.” Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ             bez zmian jako spójne i prawidłowe.

Pytanie 11
W nawiązaniu do treści Części 4 SIWZ „Umowa (projekt)” §7 prosimy o wprowadzenie postanowienia określającego limit kar umownych.
Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający pozostawia zapisy §7  projektu umowy - w zakresie wprowadzenia limitu kar umownych bez zmian.

Pytanie 12
W odniesieniu do treści Części 4 SIWZ „Umowa (projekt)” §7 ust. 2 pkt. 1), 2)                                       i przewidzianych tam kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację każdego                          z zapisów poprzez wprowadzenie następującej zmiany: zamiana sformułowania „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”.
Obecne brzmienie tego postanowienia umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej również w przypadku, gdy opóźnienia w realizacji robót nastąpią z przyczyn nieleżących                   po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,                                 co nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika z okoliczności zależnych od Wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie                               jest jednoznaczne z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zgodnie                 z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 k.c., Wykonawca ponosi odpowiedzialność                            za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności,             za które ponosi on odpowiedzialność. Tym samym, prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej (stanowiącej surogat odszkodowania) powinno zostać ograniczone                           do przypadków opóźnienia powstałego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (tj. przypadków zwłoki). Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka zastosowania kar umownych zastrzeżonych na tę okoliczność w każdym przypadku powstania przekroczenia terminu niezależnego od Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 12
Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy i pozostawia zapisy § 7 projektu umowy – w zakresie zmiany sformułowania „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki” bez zmian.

Pytanie 13
W odniesieniu do treści Części 4 SIWZ „Umowa (projekt)” §7 ust. 2 pkt. 3) prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie przez „każdy dzień przerwy”, za który miałby karać Wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający wykreśla w § 7 ust. 2 projektu umowy pkt. 3). W załączeniu nowy projekt umowy – załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Pytanie 14
W odniesieniu do treści Części 5 SIWZ „Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” § 1 ust. 1 pkt. 3) prosimy o wprowadzenie terminu w jakim Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy.
Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający uzupełnia zapisy § 1 ust.1 pkt. 3) „Ogólnych warunków umów…”, który                         po zmianie uzyskuje następujące brzmienie:

„przekazanie terenu budowy lub stosownie do ustaleń umowy – umożliwienie rozpoczęcia                     i wykonania umowy, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy”.

Pytanie 15

W odniesieniu do treści Części 5 SIWZ „Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” §1 ust. 2 pkt. 13) oraz §17 ust. 3 prosimy o potwierdzenie,                        że Zamawiający ma na myśli tylko i wyłącznie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne objęte dokumentacją projektową, a w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego i nie objętego dokumentacją projektową Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za naprawę i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
Odpowiedź na pytanie 15

Obowiązek ochrony istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem dotyczy wszystkich w/w elementów, a nie tylko i wyłącznie zinwentaryzowanych na mapie                               w dokumentacji projektowej. 

Zamawiający informuje, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne,                         o ile dotyczy robót objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający uzna, iż wykonanie danego elementu robót nie zawierało się w opisie przedmiotu zamówienia                            i nie jest objęte zawartą umową będzie mógł zastosować zapisy § 31 Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane, Remontowe oraz Dostawy w zakresie zmian postanowień umowy.
Pytanie 16

W odniesieniu do treści Części 5 SIWZ „Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” §1 ust. 2 pkt. 23) prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przerwania robót na budowie na żądanie Zamawiającego (nie z winy Wykonawcy) oraz konieczności zabezpieczenia wykonywanych robót, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie oraz że termin realizacji umowy ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź na pytanie 16

Przerwanie robót na budowie na żądanie Zamawiającego może nastąpić zarówno z winy wykonawcy jak i z powodów niezawinionych przez wykonawcę. W przypadku, kiedy zamawiający zażąda przerwania robót i ich zabezpieczenia z przyczyn, które będą leżały                     po stronie wykonawcy to na wykonawcy ciążył będzie obowiązek poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych. Jeżeli przerwanie robót nastąpi z powodów całkowicie niezależnych od wykonawcy koszty zabezpieczenia prac pokryje Zamawiający.

Pytanie 17

W odniesieniu do treści Części 5 SIWZ „Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” § 13 ust. 4 pkt. 1) prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub przerwania odbioru robót, dotyczy wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637                  i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko                         to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97).
Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający w §13 oraz §24 „Ogólnych warunków umów..” szczegółowo opisuje, jak będzie postępował w przypadku wystąpienia wad w trakcie odbioru i w okresie rękojmi i gwarancji. Pozostawia zapisy obu paragrafów bez zmian, jako wyczerpująco opisujące sposób postępowania.

Pytanie 18

W nawiązaniu do postanowień Części 5 SIWZ „Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień umowy celem dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy. Z dniem                           1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie                              ze zmienionym art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac.
Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów.
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30-go dnia od dnia wykonania usługi.
Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych                               i budowlano- montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołu odbioru robót. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT                         są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu odbioru robót, jednakże nie później niż w ciągu:
 1) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,
2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy - oświadczenia                         o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury z chwilą upływu 30-go dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, tj. złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Obecne brzmienie postanowień projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iż będzie w stanie uczynić zadość bezwzględnie obowiązującym przepisom Prawa, pozostając jednocześnie w zgodzie                      z postanowieniami umowy. Zamawiający nie przewidział, w jakim terminie zakończy procedurę odbioru, tymczasem zgodnie z umową to protokół odbioru ma być podstawą                    do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stron. Ponieważ obowiązek wystawienia faktury w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania usługi spoczywa na Wykonawcy niezależnie od zapisów umownych w tym zakresie, koniecznym staje się dostosowanie postanowień projektu umowy do zmienionych przepisów. Obecne ich brzmienie powoduje, że istnieje ryzyko, iż Wykonawca będzie zmuszony do wystawienia faktury zgodnie                        z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei spowodować może ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikające z braku płatności faktury przez Zamawiającego przy jednoczesnym obowiązku odprowadzenia podatku od wystawionej faktury. Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury, aby wynikało z nich jednoznacznie, że Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych w takim terminie, aby Wykonawca był w stanie wystawić fakturę końcową z chwilą upływu 30-go dnia od dnia wykonania usługi budowlanej.
Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający wskazuje, że zapisy umowy nie są niezgodne ze wskazanymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 19

W odniesieniu do treści Części 7 SIWZ „Informacja o zamierzonych robotach budowlanych      i zakres wymagań oraz obowiązujące procedury dla Wykonawcy” ust. 7.2 pkt. 7.2.5 prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zawarty tam zapis „Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za (...) utrudnienia związane z realizacją zamówienia,”                     nie dotyczy sytuacji, których Wykonawca  nie mógł przewidzieć  na etapie ofertowania oraz które nie wynikały z przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy ust. 7.2 pkt. 7.2.5. „Informacji o zamierzonych robotach budowlanych ….” SIWZ. Chodzi o wszystkie utrudnienia, jakie mogą mieć miejsce w trakcie realizacji robót.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przyłączy na ul. Jagiellońskiej metodą wykopową z odtworzeniem podbudowy?
Odpowiedź na pytanie 20

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i ściśle z wymaganiami w niej określonymi, jak też zgodnie z załączonymi uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz gestorami sieci.

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zasad selekcji materiałów rozbiórkowych, metody wykonywania prac rozbiórkowych oraz określenie właściciela poszczególnych materiałów             z rozbiórki.
Odpowiedź na pytanie 21

Zasady postępowania z materiałami z rozbiórki określa pkt 7.7  „Informacji o zamierzonych robotach budowlanych ….” SIWZ - WARUNKI I WYMAGANIA ODNOŚNIE POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH.
Pytanie 22

Uzgodnienie opinii GG.ZUD.7444-1-359/2009 straciło ważność. Prosimy Zamawiającego                   o przedłożenie ważnej opinii.
Odpowiedź na pytanie 22

Uzgodnienia branżowe były aktualne na dzień uzyskania decyzji pozwolenie na budowę. Decyzja pozwolenie na budowę jest prawomocna i w związku z tym, przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić wszystkie strony, z którymi uzgadniano projekt budowlany o rozpoczęciu robót.  W przypadku wystąpienia dodatkowych warunków, nie wymienionych w dotychczas obowiązujących uzgodnieniach, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami §31 „Ogólnych warunków umów…”.

Pytanie 23

Uzgodnienie nr 595/09/B z dnia 31.08.2009 straciło ważność. Prosimy Zamawiającego                       o przedłożenie ważnego uzgodnienia.
Odpowiedź na pytanie 23

Odpowiedź jak dla pytania nr 22.

Pytanie 24

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie karty informacyjnej jako załącznika uzgodnienia                 nr 94/08/2009 z dnia 27.08.2009.
Odpowiedź na pytanie 24

Zamawiający załącza kartę informacyjną do uzgodnienia ZWIK Tczew – załącznik                               nr 2 do niniejszego pisma.
Pytanie 25

Uzgodnienie nr 90/G/2009 z dnia 31.08.2009 straciło ważność. Prosimy Zamawiającego                  o przedłożenie ważnego uzgodnienia.
Odpowiedź na pytanie 25

Odpowiedź jak dla pytania nr 22.

Pytanie 26

Uzgodnienie nr 41217 z dnia
 24.08.2009 straciło ważność. Prosimy Zamawiającego                         o przedłożenie ważnego uzgodnienia.
Odpowiedź na pytanie 26

Odpowiedź jak dla pytania nr 22.

Pytanie 27

Uzgodnienie nr 363109 z dnia 19.08.2009 straciło ważność. Prosimy Zamawiającego                       o przedłożenie ważnego uzgodnienia.
Odpowiedź na pytanie 27

Odpowiedź jak dla pytania nr 22.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że projektowana ścieżka rowerowa wzdłuż całego nowo budowanego odcinka ul. Nowosuchostrzyckiej (od km 0+000,00 do km 0+446,74 po stronie lewej) ma zostać wykonana jak konstrukcja ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej, tj.:
· warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S koloru czerwonego - gr. 5 cm,
· podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 15 cm,
· warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku różnorodności 3 - gr. 15 cm.
Odpowiedź na pytanie 28

Zamawiający potwierdza – ścieżkę rowerową wykonać zgodnie z opisem w  ppkt. 1 pkt 7.7.1 „Informacji o zamierzonych robotach budowlanych ….” SIWZ.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że projektowana ścieżka rowerowa wzdłuż całego nowo budowanego odcinka ul. Jagiellońskiej (od km 0+000,00 do km 0+147,00                   po stronie lewej i prawej) oraz odcinka ul. Kociewskiej (od km 0+000,00 do km 0+147,00                    po stronie lewej i prawej) ma zostać wykonana w konstrukcji:
· warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S koloru czerwonego - gr. 5 cm,
· podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 15 cm,
· warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku różnorodności 3 - gr. 15 cm.
Odpowiedź na pytanie 29

Ścieżka rowerowa na odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej – skrzyżowanie z Al. Kociewską, ma zostać wykonana zgodnie z dokumentacją projektową przebudowy skrzyżowania.

Pytanie 30

W związku z rozbieżnością Opisu Technicznego a projektowanego przekroju normalnego, prosimy o jednoznaczne określenie projektowanych warstw konstrukcyjnych zatok autobusowych.
Odpowiedź na pytanie 30

Konstrukcja  zatok autobusowych

 -  warstwa ścieralna – kostka kamienna 10/11                                                       - 10 cm

-   podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                    -   5 cm

-   podbudowa zasadnicza z chudego betonu. Rw=9MPA                                        - 25 cm

-   ulepszone podłoże – kruszywo stabilizowane cementem 1,5 ¸ 2,5 Mpa               - 15 cm

-   warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku różnorodności 3                              - 15 cm

Pytanie 31

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie Dokumentacji Przetargowej o badania geologiczne.
Odpowiedź na pytanie 31

Zamawiający załącza powtórnie plik z dokumentacją badań geologicznych – załącznik                             nr 3 do niniejszego pisma.
Pytanie 32

Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów projektowego oznakowania poziomego.
Odpowiedź na pytanie 32

Parametry oznakowania określono w Specyfikacjach technicznych  D 07.00.00 „Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego”  - D.07.01.01 „Oznakowanie poziome”. Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

Pytanie 33

W związku z zapisem dotyczącym 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości, oraz faktem że trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego częstokroć nie przekracza jednego roku prosimy o określenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego zgodnie z wydanym przez IBDIM opracowaniem: „Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. (POD-97)”
w rozdziale I „Materiały do poziomego oznakowania dróg: informacje ogólne i zalecenia” pkt. 7 str. 14”.

Odpowiedź na pytanie 33

Okres gwarancji dla oznakowania poziomego taki, jak dla pozostałego zakresu umowy.

Pytanie 34

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie warstw konstrukcyjnych projektowanej opaski pomiędzy jezdnią, a zielenią.
Odpowiedź na pytanie 34

Konstrukcja opaski pomiędzy jezdnią, a zielenią:

 -  warstwa ścieralna – kostka betonowa wibroprasowana B 35                               -  6 cm

-   podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                     -   3 cm

-   podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5                      - 15 cm

-   warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku różnorodności 3                              - 15 cm

Pytanie 35

Czy istniejącą wiatę autobusową w km 0+106,00 po stronie prawej, Wykonawca winien zdemontować i ponownie wbudować z materiału z demontażu?
Odpowiedź na pytanie 35

Istniejącą wiatę autobusową na drodze wojewódzkiej, w km 0+106,00 po stronie prawej należy zdemontować i przestawić ze względu na kolizję z istniejącą oraz projektowaną siecią gazową. Wiatę odtworzyć z materiałów po demontażu.
Pytanie 36

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres projektowanych robót                                            na ul. Jagiellońskiej w km 0+000,00 - 0+147,00 obejmuje wykonanie:
· wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni na całej szerokości,
· wykonanie poszerzeń w miejscach gdzie zmieniono przebieg ciągu głównego,
· wykonanie wysp rozdziału ruchu,
· chodników po stronie lewej i prawej wraz z nowo projektowanymi elementami ulic,
· ścieżek rowerowych po stronie lewej i prawej o konstrukcji: warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S koloru czerwonego - gr. 5 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 15 cm; warstwa odsączająca z piasku                             o wskaźniku różnorodności 3 - gr. 15 cm;
· zjazdów indywidualnych po stronie lewej i prawej.
Odpowiedź na pytanie 36

Zakres projektowanych robót na ulicy Jagiellońskiej określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi.

Pytanie 37

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres projektowanych robót                                     na ul. Kociewskiej w km 0+000,00 - 0+023,58 obejmuje wykonanie:
· wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni na całej szerokości,
· wykonanie poszerzeń w miejscach gdzie zmieniono przebieg ciągu głównego,
· wykonanie wysp rozdziału ruchu,
· chodników po stronie lewej i prawej wraz z nowo projektowanymi elementami ulic,
· ścieżek rowerowych po stronie lewej i prawej o konstrukcji: warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S koloru czerwonego - gr. 5 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 15 cm; warstwa odsączająca z piasku                              o wskaźniku różnorodności 3 - gr. 15 cm;
· zjazdów indywidualnych po stronie lewej i prawej.
Odpowiedź na pytanie 37

Zakres projektowanych robót na ulicy Kociewskiej określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi.

Pytanie 38

Prosimy 
Zamawiającego o jednoznaczne określenie wymiaru, typu oraz koloru prefabrykowanych elementów nawierzchni: parkingów, chodników, ścieżki rowerowej, opaski.
Odpowiedź na pytanie 38

Wszystkie wymienione w zapytaniu elementy są jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej. Kolor i typ kostki betonowej zastosować identyczne jak w wykonanym                       już odcinku ulicy Nowosuchostrzyckiej.

Pytanie 39

Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wycinki istniejących drzew oraz krzewów wzdłuż projektowanego odcinka Przedmiotu Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o szczegółowy wykaz prac z tym związany.
Odpowiedź na pytanie 39

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie 40

Prosimy 
Zamawiającego o wskazanie miejsca oraz udostępnienie szczegółu wykonania projektowanego muru oporowego przy działce nr 36.
Odpowiedź na pytanie 40

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące muru oporowego zawarto w dokumentacji technicznej „Przebudowa ogrodzenia działki nr 36” - branża konstrukcyjna.

Pytanie 41

Prosimy 
Zamawiającego o wskazanie miejsca oraz udostępnienie szczegółu wykonania przebudowy projektowanego ogrodzenia przy działce nr 36.
Odpowiedź na pytanie 41

Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące przebudowy ogrodzenia zawarto                                 w dokumentacji technicznej „Przebudowa ogrodzenia działki nr 36” - branża konstrukcyjna.

Pytanie 42

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac związanych z robotami rozbiórkowymi na terenach dawnych ogródków działkowych. Prosimy o szczegółową inwentaryzację wycinki drzew i krzewów oraz rozbiórkę elementów betonowych - pozostałości po altanach.
Odpowiedź na pytanie 42

W zakresie Wykonawcy nie leży wycinka drzew. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na terenie dawnych ogródków działkowych należy wykonać prace porządkowe i usunąć pozostałości po altanach.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonywania innych robót na terenie budowy podczas realizacji zadania, a ponadto, iż w przypadku konieczności udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom, skutki wszelkich opóźnień, szkód lub innych konsekwencji ich działania lub zaniechania, nie obciążają wykonawcy zamówienia.
Odpowiedź na pytanie 43

Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót na terenie placu budowy przez innych wykonawców.

Pytanie 44

Prosimy o dopuszczenie możliwości składania Zamawiającemu projektów umów podwykonawczych na roboty budowlane oraz projektów ich zmian drogą elektronicznaą                    na wskazany uprzednio przez Zamawiającego adres mailowy. Taki sposób kontaktu                         w znaczący sposób ułatwi Wykonawcy komunikację z Zamawiającym a także przyczyni                   się do ochrony naszych zasobów naturalnych.

Odpowiedź na pytanie 44

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie projektów umów o podwykonawstwo drogą mailową.

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, iz terminem wykonania zamówienia jest data zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 45

Kwestię terminu wykonania zamówienia oraz skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i samej procedury odbioru regulują szczegółowo zapisy: §3 wzoru umowy oraz  §11 - §16 „Ogólnych warunków umów…” .

Pytanie 46

W nawiązaniu do rozdz. 4 SIWZ (UMOWA) § 5 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje doręczenie kopii polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność                          z oryginałem przez radcę prawnego, zamiast przedłożenia do wglądu oryginału polisy.

Odpowiedź na pytanie 46

Zamawiający żąda przedłożenia kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia OC podpisanego za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Pytanie 47

Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku rozbieżności                                w zapisach.
Odpowiedź na pytanie 47

Zamawiający nie rozumie pytania. Wykonawca nie sprecyzował, jakie dokumenty                             ma na myśli i o jakiego rodzaju rozbieżności chodzi.
Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, że na potwierdzenie dysponowania wymaganą kadrą posiadającą minimum roczne bądź 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami należy                      w taki sposób opisać nabyte doświadczenie aby było możliwe wyliczenie okresu pełnienia przez daną osobę funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego zaś                                  za niewystarczające Zamawiający uzna wpisanie w rubryce ,,Doświadczenie zawodowe (doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt. 3.2.3. SIWZ                      w n/w branżach) w zał. 2 informacji typu: ,,3 lata doświadczenia zawodowego’’. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie sygn. akt.:                            UZP/ZO/0-1166/06, z którego wynika, że w przypadku, gdy Zamawiający wymaga,                         by wymagane doświadczenie wykazać w latach, w ofertach winny znajdować sie informacje co do okresów, w jakich poszczególne osoby pracowały przy rezlizacji inwestycji mających charakter robót podobnych.
Odpowiedź na pytanie 48

Na tym etapie postępowania Zamawiający nie jest obowiązany do oceny warunków podmiotowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana jest                      po otwarciu ofert, na podstawie złożonej oferty. 

W pkt 3.2.3) Instrukcji dla Wykonawców SIWZ dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby, o których mowa                      w pkt a) – e) muszą posiadać wymagane przez Zamawiającego doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w określonych w warunku branżach.

Pytanie 49

W pkt. 3.2 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) Zamawiający określa warunki jakie musi spełnić Wykonawca, w tym:
,,posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową, oświetlenie drogowe oraz budowę/przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną’’.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w IDW odnośnie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na zapis:

,,posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) każda, obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej;

oraz

- 2 roboty  budowlane obejmujące budowę/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;

oraz

- 2 roboty budowlane obejmujące budowę/przebudowę sieci wodociągowej

oraz 

 - 2 roboty budowlane obejmujące budowę/przebudowę oświetlenia drogowego

oraz 

- 2 roboty budowlane obejmujące  budowę/przebudowę sygnalizacji świetlnej

Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt. 4.10 IDW, w którym to Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotów trzecich. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy, natomiast prace branżowe (sanitarne, elektryczne, teletechniczne) mogą zostać zlecone zatrudnionemu Podwykonawcy. Warunek Zamawiającego ogranicza możliwość wzięcia udziału                                 w postępowaniu przez nasze przedsiębiorstwo oraz inne firmy posiadające odpowiednie doświadczenie (art. 7 ustawy Pzp), a tym samym zawęża krąg potencjalnych Wykonawców. Powyższe prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności ofert i konieczności poniesienia przez Zamawiającego nieuzasadnionych kosztów związanych z wykluczeniem doświadczonych mniejszych firm z przetargu. Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę zapisu IDW                   jak we wstępie.
Odpowiedź na pytanie 49

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówien publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zmienia pkt 3.2.2) z zapisu o brzmieniu:
,,3.2.2) posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności                       jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie                          z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową, oświetlenie drogowe oraz budowę/przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną’’

na zapis o brzmieniu:
,,3.2.2) posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności                       jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

a) min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową, oświetlenie drogowe

oraz

b) min. 1 robotę budowlaną obejmującą m.in. budowę/przebudowę skrzyżowania                              z sygnalizacją świetlną.

UWAGA: Zamawiający uzna również w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ramach jednej z robót, o których mowa w pkt 3.2.2.a) wykonał robotę budowlaną, obejmującą m.in. budowę/przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (o której mowa w pkt 3.2.2) b))
Pytanie 50

Czy przeznaczony do przebudowy odcinek sieci gazowej G7-G8 jest objęty przedmiotem zamówienia w ramach powyzszego przetargu, czy został juz on wykonany w poprzednim etapie?
Odpowiedź na pytanie 50

Odcinek sieci gazowej G7-G8 został wykonany w poprzednim etapie i nie jest objęty przedmiotem zamówienia w ramach tego postępowania.

Pytanie 51

Czy studnia D 19 kanalizacji deszczowej została wykonana w poprzednim etapie, czy należy ją wykonać w ramach powyższej inwestycji?

Odpowiedź na pytanie 51

Studnię D19 kanalizacji deszczowej należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia.

Pytanie 52

Folder pt. ,,Geologia’’, udostępniony przez Zamawiającego jest pusty, prosimy                                o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla powyższej inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 52

Zamawiający załącza ponownie plik z dokumentacją z badań geologicznych – załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
Pytanie 53

Czy sieć wodociągową, przeznaczoną do przebudowy w obrębie skrzyżowania                                   ul. Jagiellońskiej z Al. Kociewską należy wykonać z rur PE SDR 17, PN 10 (zgodnie                                 z opisem technicznym), czy z rur PE SDR 11 (zgodnie ze specyfikacją techniczną)? Ponadto prosimy o podanie parametrów rur PE, którymi wykonywane mają być przewierty.
Odpowiedź na pytanie 53

Sieć wodociągową do przebudowy w obrębie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z Aleją Kociewską należy wykonać z rur PE SDR17, PN10, zgodnie z opisem technicznym                             w dokumentacji projektowej.

Pytanie 54

Czy studnie DN 1200 należy wykonać jako żelbetowe (zgodnie z profilami i opisem technicznym), czy jako betonowe lub żelbetowe (zgodnie ze specyfikacją techniczną)?
Odpowiedź na pytanie 54

Studnie DN 1200 należy wykonać jako żelbetowe, zgodnie z opisem technicznym.

UWAGA:

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 49955-2015                    z dnia 10.04.2015 r. oraz zmianą treści SIWZ z dnia 10.04.2015 r. terminy określone                       w pkt 6.1, 8.10, 9.1 i 9.3 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, tj. terminy wniesienia wadium, terminy składania i otwarcia ofert – uległy zmianie z 16.04.2015 r. na 20.04.2015 r. Godziny wniesienia wadium oraz składania i otwarcia ofert nie uległy zmianie.
Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Załączniki:

1. Nowy projekt umowy;

2. Karta informacyjna ZWiK Tczew;

3. Techniczne badania podłoża gruntowego.
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