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|. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

Tczew, ul. Tczewskich Saperéw

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu kanalizacji deszczowej dla obszaru inwestycyjnego
Nowego Centrum Ustugowego w Tczewie, zlokalizowanego pomiedzy ulicami ul. Wojska Polskiego,
Tczewskich Saperow i Kazimierza Wielkiego w Tczewie (powiat tczewski).

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami
do oczyszczania woéd opadowych oraz zbiornikiem wod opadowych z wyposazeniem
specjalistycznym ( pompownia serwisowg i regulatorem przeptywu).

Projektowany uktad odwodnienia przewiduje odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z
terenu zainwestowania z odprowadzaniem ich do zbiornika retencyjnego. Na zbiornik retencyjny
adaptuje sie istniejgcy zbiornik terenowy, ziemny pozostawiony po funkcjonujgcej w tym miejscu
wczesniej jednostce wojskowej. Oproznianie zbiornika przewiduje sie przez odprowadzanie wéd do
gruntu przez nieszczelne dno i skarpy oraz przez odparowanie oraz przez projektowany rurocigg
odptywowy, wyposazony w regulator przeptywu Qmax= 10 dm?/s., odprowadzajacy wody deszczowe
poza okresem wystepowania deszczéw nawalnych do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej KD800 zlokalizowanej w ciggu ul. Wojska Polskiego na dz. nr 209/4 obr. 0010.

Zbiornik docelowo wraz z planowanym zagospodarowaniem, bedzie petnit funkcje obszaru
rekreacyjnego.

Wody deszczowe wprowadzane bedg do zbiornika przez trzy wloty na ktorych projektuje sie montaz
urzgdzen podczyszczajgcych tj. separatorow piasku i substancji ropopochodnych. Odptyw wéd
deszczowych do miejskiej sieci projektuje sie jako grawitacyjny. Do odpompowania serwisowego
wody zalegajgcej ponizej poziomu odptywu grawitacyjnego, projektuje sie pompownie serwisowg
wyposazong w dwie pompy zatapiane, sterowane recznie.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu z obszaru zainwestowania przylegajgcego bezposrednio do
ul. Wojska Polskiego wody deszczowe bedg odprowadzane do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej z pominieciem zbiornika retencyjnego gtéwnego, z zastosowaniem urzgadzen

retencjonujgcych na dziatkach inwestorow.



2. ADRES ZADANIA

Projektowane sieci i urzgdzenia projektowane w ramach niniejszego tomu opracowania zostaty
zlokalizowane na dziatkach nr:

Obreb 0010 Tczew-M

Dziatki ewidencyjne nr: 209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20.

Wszystkie dziatki stanowig wtasnos¢ Inwestora.

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest :

Gmina Miejska Tczew
Pl. Pitsudskiego 1
83-110 Tczew

4. KONCEPCJA PROJEKTOWA W ZAKRESIE ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Po wykonaniu bilansu wéd deszczowych dla terenu zainwestowania objetego MPZT - NCT
i ustaleniu ilosci sptywu wod deszczowych oraz analizie istniejgcych uwarunkowan technicznych
i terenowych, wykonano nastepujgce zatozenia:

a. Projektowany system kanalizacji deszczowej musi uwzglednia¢c mozliwos¢ odbioru catej
ilosci bilansowej wod deszczowych z terenu objetego MPZT z uwzglednieniem retencji
gtébwnej planowanej po stronie projektowanej sieci oraz retencji lokalnej na dziatkach
inwestorow - przed odprowadzeniem woéd do lokalnej miejskiej sieci. Przyjeto jako
maksymalng wartosé graniczng wspétczynnika sptywu powierzchniowego dla wszystkich
terenéw inwestycyjnych W=0,25, poza terenami zabudowy ustugowej i mieszkaniowej:
6.UMW i 7.U/MW dla ktoérych przyjeto W=0,61. Tylko dla powierzchni drog miejskich
lokalnych, dojazdowych i zbiorczych oraz terendw placéw publicznych i ciggdéw pieszo-
rowerowych przyjeto wspotczynnik W=0,90 (bez retenc;ji lokalnej).

b. Z obowigzku budowy lokalnych urzgdzen do retencji wéd deszczowych zwalnia sie
wytgcznie inwestoréw prowadzacych dziatania na terenach zabudowy ustugowej
i mieszkaniowej oznaczonej jako 6.U/MW, 7.U/MW.

c. Gtownymi elementami projektowanego systemu kanalizacji deszczowej bedzie nowa sie¢
miejska doprowadzona do dziatek inwestycyjnych, prowadzona w pasach planowanych
drég miejskich lokalnych, dojazdowych i zbiorczych oraz zbiornik retencyjny - adaptowany
z istniejgcego zbiornika ziemnego powojskowego.

d. Gtéwnym kierunkiem odprowadzania wéd deszczowych bedzie istniejgcy system miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Wojska Polskiego, pod warunkiem

zastosowania rygorystycznego planowanego ograniczenia sptywu wad.



e. Jako rozwigzania wspomagajagce w zakresie zagospodarowania wod planuje sie
wprowadzenie wod deszczowych do ziemi przez nieszczelne dno i Sciany zbiornika
retencyjnego oraz przez odparowanie wody na powierzchni zbiornika.

f.Jakos¢ wod deszczowych odprowadzanych z dziatek inwestoréw oraz z sieci do zbiornika
retencyjnego bedgcego urzgdzeniem wodnym musi odpowiadaé Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spenié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311).

g. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2018 poz. 2268 oraz 2019 poz. 125 i 534) art.35 ust. 3 pkt. 5, na ,wprowadzanie
Sciekéw do wodd lub do ziemi, obejmujgce takze wprowadzenie Sciekéw do urzadzen
wodnych” ,

w zwigzku z tym na wprowadzanie wod deszczowych do ziemi wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Postawe opracowania stanowig :

— Umowa na wykonanie prac projektowych;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczew dla
obszaru objetego opracowaniem projektowym (zatwierdzony Uchwatg nr XL/67/2015 Rady
Miejskiej w Tczewie z dn. 27 sierpnia 2015 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego poz. 3405 z dn. 17 listopada 2015 r.)

— Koncepcja odprowadzania wod deszczowych wykonana przez BPI HYDRO-TERM, grudzieh

2019r.
Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 ;

A

A

Badania geotechniczne podfoza gruntowego wykonane przez ZUG GEODOM, pazdziernik
2019rr.

Uzgodnienia z inwestorem;

Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe.

Katalogi producentow rur i urzgdzen technologicznych

L L

Uzgodnienia branzowe.



6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE | OPINIA GEOTECHNICZNA.

Rozpoznanie geotechniczne terenu zostato wykonane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM na zlecenie Biura Projektowo-Inwestycyjnego Hydro-Term.

Teren zainwestowania zaliczany jest do Pojezierza Starogardzkiego. Rzezba terenu zostata
uksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng lgdolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia
potnocno-polskiego fazy pomorskiej. Pod wzgledem geomorfologicznym okolica nalezy do
wysoczyzny morenowej i ma charakter falisty, kitéry swojg geneze zawdziecza nierdwnomiernej
akumulacji materiatu lodowcowego. Teren jest opadajgcy od strony ul. Kazimierza Wielkiego do
ul. Wojska Polskiego. Gtéwny kierunek spadkow znajduje sie na osi potudniowy zachéd — pétnocny
wschod. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale 20,6 - 42,4 m n.p.m.

Wierzchnig warstwe stanowi namut oraz torf o migzszosci 2,8 m. Ponizej nawiercono warstwe glin
piaszczystych, plastycznych zlodowacenia baltyckiego. Grunty budujgce podtoze sg trudno
przepuszczalne.

W zbadanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen. Gtebokosé
przemarzania gruntéw dla rejonu zainwestowania wynosi hz= 1,0 m w/g normy PN-81/B-03020.
Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia projektowanych urzgdzen
liniowych. Napotkane w podtozu glebe, nasypy kontrolowane oraz uptynnione gliny piaszczyste lub
piaski gliniaste nalezy usungé na gtebokos¢ minimum 0,5 m ponizej fundamentowania, ubytki
uzupetniajgc podsypkg zwirowg z zageszczeniem do 1s>0,55. Uptynnienie moze nastgpi¢ takze na
skutek zalania wykopu wodg opadowa.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfow, namutdéw, kredy i glin proéchnicznych
nalezy catkowicie usung¢. Ubytki uzupetnic jw.

Prace ziemne nalezy prowadzié pod nadzorem geologicznym.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robot ziemnych nie zatozono koniecznosci
odwadniania wykopow (z uwagi na posadowienie projektowanych urzgdzeh powyzej poziomu wod
gruntowych).

Ewentualne wody z sgczen i wody opadowe nalezy odprowadzi¢ natychmiast poza obreb wykopu.
W przypadku uplastycznienia sie, przemarzniecia lub przekopania gruntu rodzimego, nalezy go
usungC i zastgpi¢ zageszczong podsypkg piaszczysto-zwirowg. Wykop nie moze pozostawac
otwarty przez diluzszy okres czasu. Po zakonhczeniu robét danego dnia, wykopy nalezy zasypac
aby nie dopusci¢ do zalania woda opadowg. Prace ziemne nalezy wykonywaé starannie i w miare
mozliwosci w suchej porze roku.

W razie konieczno$ci, w ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych, zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu.

W przypadku posadowienia studni oraz wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej przy
wykonywani wykopow liniowych przewidziano zastosowanie igtofiltrow @ 50 mm wptukiwanych bez

obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek
7



szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Do ustalenia ilosci igtofiltréw nalezy postugiwac sie
wartosciami wspétczynnika filtracji wyznaczonymi laboratoryjnie i zamieszczonymi w tab. nr 2 tomu
»,Geotechnika i fundamentowanie — posadowienie budowli”.

W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét (w
stosunku do warunkéw przyjetych podczas projektowania), wykonawca robdt, we wiasnym
zakresie, dokona zgtoszenia odwodnienia wykopow.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, ze szczegdlng uwagg w obrebie gruntéw sypkich, aby

nie dopusci¢ do naruszenia ich stanu.

Napotkane w podfozu uptynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste nalezy usungé na gtebokos¢
minimum 0,5 m ponizej fundamentowania, ubytki uzupetniajgc podsypkg zwirowg z zageszczeniem
do 1s>0,98. Uptynnienie moze nastgpic takze na skutek zalania wykopu wodg opadows.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféw, namutdw, kredy i glin préchnicznych

nalezy catkowicie usungé. Ubytki uzupetnic jw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) stwierdzone warunki gruntowe
nalezg do prostych. Rozpoznanie geotechniczne podtoza jest wystarczajgce do realizacji obiektéw
zaliczanych do Il kategorii geotechnicznej.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony Srodowiska, zasobow
Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

7. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

Obszar objety opracowaniem to teren po bytej jednostce wojskowej. Teren ten wyposazony jest w
instalacje doziemne wodociggowg oraz ogoélnosptawng kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
potgczone funkcjonalnie z miejskimi sieciami wod — kan. Przebieg instalacji w terenie nie jest
szczegotowo zainwentaryzowany. Stan techniczny urzadzen okre$lony na podstawie ogledzin
dostepnych elementéw wskazuje na techniczne zuzycie w stopniu uniemozliwiajgcych ich dalsze
uzytkowanie. Przepustowo$¢ istniejgcych urzgdzen zaréwno wodociggowych jak i kanalizacyjnych
nie zabezpiecza przeptywdéw wymaganych dla planowanego sposobu zagospodarowania terenu.
Poza tym obowigzujgce standardy w/z odprowadzania sciekéw i wod deszczowych nie dopuszczajg
ujmowania sciekdw komunalnych i wod deszczowych we wspodlne rurociggi odptywowe.

Wzdtuz gtébwnego ciggu komunikacyjnego ul. Tczewskich Saperow przebiega nowa sieé

wodociggowa i stara sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej adaptowana ze starej instalacji doziemnej.



Nowa sie¢ wodociggowa zostata wybudowana przez ZWiK Sp. z o.0. dla zasilenia obszaru
zainwestowania. Stare instalacje doziemne wodociggowe zostaty unieczynnione.
Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej D=200 mm zostata przekwalifikowana na sie¢ kanalizacji sanitarne;j
dla obstugi wznoszonej zabudowy mieszkaniowej. Sie¢ ta potgczona jest odptywem z miejskg siecig
kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego. Dla terenu Nowego Centrum Ustugowego
opracowany zostat projekt nowej sieci kanalizacji sanitarnej, po wybudowaniu ktorej stara sie¢
Zostanie unieczynniona.
Adaptowany odcinek sieci kanalizacyjnej nie stanowi urzgdzenia do wykorzystania w okresie
docelowym ze wzgledu na zty stan techniczny i matg srednice.
Natomiast istotnym elementem zagospodarowania terenu jest terenowy zbiornik wodny, ziemny
(aktualnie nieuzytkowany) z czaszg usytuowang ponizej otaczajgcego terenu, wykorzystywany
wczesniej do ¢wiczen Zotnierzy ze sprzetem nawodnym i podwodnym. W ramach niniejszego
opracowania zbiornik zostanie wykorzystany jako istotny element w projektowanego systemu
kanalizacji deszczowe.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg ponadto:

- sieci teletechniczne uktaddéw lokalnych,

- sieci elektroenergetyczne niskiego i $redniego cisnienia,

- sie¢ gazowa n/c.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami urzagdzeh podziemnych

szczegodtowe ich usytuowanie.

9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

9.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zakres projektu obejmuje budowe lokalnej grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej do
odprowadzania wod deszczowych do planowanego zbiornika retencyjnego oraz do odprowadzania
wod deszczowych ze zbiornika do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie budowe systemu grawitacyjnego z rur o srednicach DN300 — DN800. Dobér $rednic
rurociggow zostat wykonany z uwzglednieniem aktualnych, realizowanych oraz wynikajgcych z
planu miejscowego powierzchni i ksztattéw zlewni, a takze charakterystyki zabudowy. Do obliczen
przyjeto sptyw chwilowy deszczu nawalnego q=172 (dm®/s*ha)

Sieci deszczowe projektuje sie w oparciu o norme PN-EN 752-2:2008 ,Zewnetrzne systemy

kanalizacyjne. Wymagania”.

Sie¢ zaprojektowano gtéwnie jako rurociggi uktadane w wykopach otwartych, za wyjatkiem odcinka
zlokalizowanego w przejsciu pod ul. Wojska Polskiego, tgczacego projektowang studnie D21 i
istniejgcg studnie Dist., ktéry zaprojektowano do wykonania metodg bezwykopowg. Projektuje sie
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wykonanie odcinka bezwykopowego metodg przewiertu sterowanego z zastosowaniem wiertnicy
sterowane.

Sieci kanalizacji deszczowej uktadane w wykopach otwartych w zakresie srednic DN200-500mm
zaprojektowano z rur PVC-U jednowarstwowych ( bez rdzenia spienionego) SDR 34 i sztywnosci
SN-8 przystosowanych do obcigzen statycznych i dynamicznych od ruchu kotowego ciezkiego,
wykonanych w/g PN-EN 1401-1:1999. Dla srednic Dn 630-800mm przewidziano rury PP o
sztywnosci obwodowej SN-8, przystosowanych do obcigzen statycznych i dynamicznych od ruchu
kotowego ciezkiego, wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1852-1.

Odcinek sieci deszczowej pomiedzy studniami D21 — Dist. projektowany do wykonania metoda
bezwykopowg — nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem rur jednowarstwowych PP-HM o sztywnosci
obwodowej SN-16, wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1852-1.

Alternatywnie dopuszcza sie zmiane rodzaju rur pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora i
jednostki projektowej.

Na zmianach kierunkdéw sieci oraz w miejscach potgczen z planowanymi przykanalikami i
przytgczami zaprojektowano studnie rewizyjno-potgczeniowe w/g KB 4-4.12.6.1(16), oraz w/g PN-B-
10729; 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, z osadnikiem o gtebokosci 0,5 . Projektuje sie
studnie o $rednicy wewnetrznej Dw= 1200 - 2000mm. Do budowy studni stosowac kregi z betonu
klasy minimum C35/45 o wodoszczelnosci w8, nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci
F50, tgczone na klinowg uszczelke gumowg zgodne z normg PN-EN 1917, dodatkowo uszczelniane
zaprawg klejowg.. Stosowac kregi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi. Studnie
nalezy zewnetrznie gruntowac stosujgc np. abizol ,R”- jednokrotnie oraz izolowac¢ z zastosowaniem
np. abizolu "P" dwukrotnie.

Zejscia w studzienkach wykonywa¢ z Zeliwnych stopni wtazowych (wg PN-EN 13101:2002) w
rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm. Stopnie nalezy montowa¢ w trakcie prefabrykacii
kregéw. Przejscia rur PVC, PP przez Sciany studni betonowych nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, systemowych z PCV i PP.

Dla studni usytuowanych w miejscach przejazdowych (drogi, place) stosowac¢ wiazy zeliwne typu
ciezkiego, klasy D4001994 o przeswicie 600 mm, osadzone na pierscieniach zelbetowych —
odcigzajagcych. Dla studzienek poza pasem drogowym stosowaé wiazy zeliwne klasy C250 w/g
PN80/H74051.02.

Zatozono posadowienie prefabrykowanych studni w gruntach nosnych w przygotowanym,
obudowanym i odwodnionym wykopie. Studnie nalezy posadowiaé na warstwie zwirowej o dobrym
uziarnieniu grubosci 15 cm lub na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa z zageszczeniem do |s=1,0 (zastosowaé odpowiednio do warunkéw wodno-gruntowych w
poziomie posadowienia). Do ustawionych korpuséw studni nalezy podtgczy¢ rury przytgczeniowe,

zamontowaé niezbedne kregi nadbudowy i pokrywy. Nastepnie wykop wokét zbiornikdw nalezy
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zasypac starannie go zageszczajgc do wartosci 1= 100%, nie dopuszczajgc do uszkodzenia

potgczen.

Komory robocze do przewiertu nalezy wykona¢ dostosowujgc ich wymiar do zastosowanego

urzgdzenia przewiertowego. Sciany komory i wykopéw zabezpieczyé wypraskami.

UWAGA:
Wskazane w czesci rysunkowej oraz w zestawieniu studni rzedne dna studni opisujg docelowe
rzedne jakie majg by¢ osiggniete po zakonczeniu robét (nie uwzgledniajg gtebokosci roboczych —

przegtebiania studni na potrzeby przewiertu).

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm wyprofilowanej z projektowanym spadkiem i uksztattowanej na
kat 90°. Podtoze (podsypke) nalezy utozy¢ na mocnym i stabilnym dnie wykopu tak by zapewni¢
odpowiednie podparcie rur. Stwierdzone na podstawie badah podtoza warunki potwierdzajg
mozliwos¢ uktadania rur na istniejgcym gruncie. W przypadku wystgpienia gruntéw stabono$nych,
wykonawca zleci opracowanie projektu w zakresie geotechniki i fundamentowania,
dotyczgcego sposobu przygotowania dna wykopu przed utozeniem podtoza.

Gotowa podsypka musi zapewni¢ mocne i jednolite podparcie rury i potgczeh. Podsypka powinna
mie¢ grubosé¢ 150mm pod rurg oraz 75mm pod tgcznikiem. Do wykonania podsypki i zasypki w
strefie rury nalezy uzy¢ gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu, charakteryzujgcym sie dobrg
zageszczalnoscig (zwir, kliniec, kruszywo tamane 2-16). Podczas wyréwnywania podtoza z dnem
wykopu nalezy usung¢ kamienie o $rednicy powyzej 0,5 cm. Po utozeniu rur na warstwie
wyréwnawczej nalezy je podbi¢ piaskiem do uzyskania kata podparcia 90°. Aby zapewni¢ rurom
podparcie na cafej dtugosci i nie dopusci¢ do spoczywania rur na fgcznikach oraz méc wykonac
starannie montaz tgcznika, wykop w miejscu kazdego potgczenia musi by¢ pogtebiony i poszerzony.
Po zakonczeniu montazu potgczenia strefa tgcznika musi by¢ staranie podsypana i obsypana
piaskiem.

Obsypke rur wykonywaé z materialy mineralnego, sypkiego. Obsypke nalezy wykonywaé
rownoczesnie po obu stronach rur. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem
do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypkag (do wysokosci warstw konstrukcyjnych
jezdni) wykop nalezy zasypywaé pospétkg dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntu. Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

— pod drogami i placami manewrowymi | = 100%

— pod parkingami dla samochoddéw osobowych i terenami zielonymi I= 95% .
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Uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia zasypywanych wykopow pod pasami jezdni
wymusza koniecznos¢ wykonania catkowitej wymiany gruntu na pospétke.

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min. spadek
@160 1,5%
@ 200 0,5%
@ 250 0,4%
@ 315 0,3%
@ 400 0,2%
@ 500 0,2%
630 0,2%
@ 800 0,2%
@ 1000 0,2%

@ 1200-1400 0,2%

Montaz rurociggdw nalezy wykonywa¢ wg informacji technicznej producenta rur Technologia
uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy
przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggnaé sznurek lub drut, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub
w czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegb6lnym zwracaniem
uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane
i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli
i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowanym i wyrdwnanym podiozu o
odpowiednim nachyleniu (spadku). Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i
nachyleniem (spadkiem) jak rowniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci,
co najmniej na Y2 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien byc¢
odwodniony. Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow. Kielichowe rury PVC-U powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek montowanych
fabrycznie.

Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem drozno$ci i wynikowych spadkow, a
takze podda¢ probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnosé¢; w odniesieniu do infiltracji i
eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.
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Rurocigg kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac piaskiem 30 cm ponad
wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop nalezy zagesci¢ do wskaznika I= 1,00 w
pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod terenami zielonymi.
Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :

— w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

— w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm;

— w przypadku bardzo stabych gruntow stosowa¢ siatki wzmacniajgce lub geowtdknine;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem C8/10.
Szczegdbtowe decyzje dotyczagce posadowienia rurociggdow w gruntach stabonosnych podejmie na

biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypa¢ warstwg 30 cm piasku ponad wierzch
rury. Powyzej rurociggi obsypywaC gruntem wczesniej pozyskanym z wykopdw. Stosowac
podsypke z piasku grubego Ilub $redniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku
zageszczenia min 1=1,0 w/g Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym
do spadku kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowaé¢ na kgt 90°, tak aby do
podioza przylegata 1/2 obwodu rury. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z
dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13
poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne;j,
Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r. Rury kanatowe nalezy uktada¢ na
przygotowanym poditozu ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg
producenta.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub
grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych
rur. Zageszczenie wykonywa¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé
wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonaé z piaskéow grubych lub $rednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia 95100%
wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop zageszcza¢ ostroznie przy pomocy
lekkich urzgdzen zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac
bezposrednio dotykajgc rury, pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy

pomocy maszyn Srednich i ciezkich.

Trase rurociggdw, zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe;.
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9.2. ZBIORNIK RETENCYJNO — CHLONNY
Zgodnie z zatozeniami projektowymi planuje sie wykorzystanie po przebudowie istniejgcego
zbiornika ziemnego, éwiczeniowego, pozostawionego po jednostce wojskowej, z przeznaczeniem
na zbiornik retencyjno-chtonny wod deszczowych. Zbiornik bedzie penit takze funkcje rekreacyjna,
jako element zagospodarowania trenu, oznaczony w PZT jako teren 13.ZP.
Do zbiornika doptywaé¢ bedg wody deszczowe i roztopowe oczyszczane w projektowanych
urzgdzeniach oczyszczajgcych montowane na wszystkich doptywach rurowych do zbiornika.
Projektuje sie zmiane ksztattu zbiornika w rzucie na bardziej owalny z réwnoczesnym zwigkszeniem
jego powierzchni i objetosci. Dno zbiornika dotychczas o zmiennych rzednych projektuje sie na
statej rzednej 25,40 m npm. Istniejgce dno zbiornika wytozone warstwg gliny o migzszosci okoto 0,5
m nalezy rozebraé. Objeto$¢ zbiornika po demontazu izolacji z gliny nalezy wypetni¢ urobkiem
powstatym przy powiekszaniu zbiornika, do rzednej 24,90 m npm. Powyzej nowe dno nalezy
wyscieli¢ warstwg zwiru o granulacji 0,3-3,0 cm, o migzszosci 0,5 m. Warstwe denng zwirowg
nalezy zagesci¢ do 10=92 %. Ponad dnem zbiornika zaplanowang warstwe serwisowg do
gromadzenia osiadajgcych zanieczyszczen mineralnych o migzszosci 0,2 m oraz stalg warstwe
wody pokrywajgcg dno, o migzszosci 0,4 m (usytuowang ponizej odptywéw wody ze zbiornika).
Pozostawienie nienaruszalnej warstwy wody przy dnie jest istotne ze wzgledu na rekreacyjny
charakter urzgdzenia.
Posadowienie zbiornika projektuje sie powyzej poziomu wod gruntowych.
Po wykonaniu docelowo projektowanej czaszy zbiornika nalezy na powierzchni skarp utozyé
warstwe pospofki stabilizowanej cementem grubosci 10 cm. Nastepnie na tak przygotowanym
podfozu nalezy zastosowac warstwe ochronng w postaci geowtdkniny, np. pes 300g lub 400T, ktérg
nalezy uktadaé¢ bez fald, zalaman i wybrzuszen, tak aby S$cisle przylegata do powierzchni
wyprofilowanej skarpy. Geowioknine uktadac¢ prostopadle do osi skarpy z zaktadami min. 0,3 m.
Gérng krawedz geowtdkniny zakotwi¢ w koronie skarpy szpilkami stalowymi bgdz przez wywiniecie
w rowie kotwigcym. Stosowac kotwy z preta stalowego @8-10 mm w ksztatcie litery J o dlugosci
min. 60 cm. Na warstwie geowtdkniny nalezy wykona¢ ostateczng obudowe skarp:
- od krawedzi dna do rzednej 28,2 m npm wykona¢ zabudowe ptytami betonowymi, azurowymi o
wymiarach 0,5 x 0,5 m;
- powyzej obudowy ptyt wykonac zabudowe biologiczng przez obsypanie skarp ziemig urodzajng
pochodzgcg z urobku i obsiew trawa.
Obudowe z ptyt nalezy oprze¢ na krawezniku betonowym 15x30 cm zabudowanym na podbudowie
zwirowej gr. 10 cm, na dtugosci catej krawedzi dna i skarp zbiornika.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w schody terenowe - serwisowe o szerokosci biegu 0,6 m, wykonane z

prefabrykowanych elementéw betonowych. Po obu stronach schodéw zabudowaé barierki
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ochronne, systemowe oraz na koronie furtke z profili stalowych (pomiedzy barierkami)
zabezpieczajgca przed wejsciem osob nieupowaznionych.

Projektowane wloty i wylotu rurowe w skarpie zbiornika nalezy obudowaé¢ kamieniem gr. 12-16 cm
uktadanym na podbudowie ze zwiru stabilizowanego cementem. Po utozeniu kamienia spiny nalezy
wypetni¢ zaprawg betonowg. Dno zbiornika ponizej wylotow i wlotu nalezy umocni¢ materacami
gabionowymi o grubosci 30 cm. Wymiary i rozwigzania konstrukcyjne obudowy wylotéw i dna
pokazano w czesci rysunkowe.

Doptyw rurowy do zbiornika o $rednicy D=800 mm nalezy wyposazy¢ w krate zabezpieczajgcy z
pretbw o srednicy 12mm w rozstawie co 120 mm, kotwiong do gruntu za pomocg szpilek

zatopionych w korkach betonowych do gtebokosci 0,5 - otwierang i zabezpieczona przed kradzieza.

Oproéznianie zbiornika planuje sie w procesach wsigkania wody do ziemi przez dno i skarpy
zbiornika, przez odparowanie na powierzchni lustra wody oraz gtéwnie przez rurocigg odptywowy
wyposazony w regulator przeptywu wykalibrowany na wartos¢ Qmax= 10 dm3/s. Montaz regulatora
zaplanowano w pierwszej studni rewizyjnej za zbiornikiem, na rurociggu odptywowym.
Wody rurociggiem odptywowym, w kontrolowanej ilosci, poza okresem wystepowania deszczéw
nawalnych bedg odprowadzane do systemu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanego
w ul. Wojska Polskiego. Réwnoczednie wody deszczowe w okresie retencjonowania bedg
wprowadzane do ziemi przez nieuszczelnione dno i skarpy zbiornika oraz bedg odparowywaty
przez otwartg powierzchnie lustra wody. Ustalono na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych i danych literaturowych nastepujgce parametry zachodzgcych proceséw :

— wsigkliwos¢ gruntu: k=2,8=10-5 cm/s

— odparowanie: 1,5 mm/d.
Projektuje sie rowniez instalacje do serwisowego oprozniania pojemnosci zbiornika usytuowanej
ponizej odptywu grawitacyjnego, przez przepompownie podziemng, wyposazong w dwie pompy
zatapiane, zlokalizowang bezposrednio przy skarpie i odptywie grawitacyjnym ze zbiornika.
Alternatywnie mozna zrezygnowa¢ z montazu pomp i zaplanowaé oprdznianie przez przewozny

agregat pompowy zapuszczany do przygotowanej obudowy pompowni.

Przyjeto zbiornik terenowy, ziemny o gtebokosci catkowitej Hc = 2,80 m, w tym gtebokosé uzytkowa
(czynna) hu = 1,80 m. Przyjeto powierzchnie uzytkowg zbiornika retencyjnego (dna): Fu = 3329 m?,
pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika wyniesie Vr= 7149 m3.

Projektuje sie zbiornik terenowy, ziemny. Konstrukcja zbiornika zaktada nachylenie skarp 1:3.
Zaprojektowano umocnienie $cian zbiornika do maksymalnej wysokosci zwierciadta wody
zretencjonowanej +0,5m ptytami azurowymi 60x40cm gr 8cm i geowlokniny przesigkliwe;j

(zabezpieczenie przed obsuwaniem sie skarp). Sciany zbiornika powyzej umocnienia obsia¢ trawa.
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Parametry zbiornika:
— maksymalna rzedna poziomu zgromadzonej wody w zbiorniku: maxPP=NPP=27,20 m
n.p.m.;
staty poziom wody w zbiorniku na rzednej: 26,00 m n.p.m.
objetos$¢ osadnikowa wody w zbiorniku wyniesie V= 680 m?,

rzedna dna zbiornika: 25,40 m n.p.m.

1L L

dno zbiornika przesigkliwe (chtonne) o powierzchni 3329 m?.

Budowa zbiornika prowadzona bedzie na terenie dziatek inwestora, bez ingerencji w dziafki
sgsiednie.

Szczegotowe rozwigzania techniczne zbiornika zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

9.2.1. URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE

Teren zainwestowania podzielono na trzy zlewnie zakonczone osobnymi wlotami do zbiornika.

Do zbiornika bedg odprowadzane wody opadowe oraz roztopowe z terendw zabudowy mieszkalne;j
i ustugowej oraz terenow utwardzonej powierzchni drog kotowych i chodnikéw, zbierane poprzez
wpusty uliczne, ujete w system kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem do zbiornika wody
opadowe bedg podczyszczane na trzech projektowanych niezaleznych zestawach urzgdzen,
sktadajgcych sie z osadnika oraz separatoréw koalescencyjnych o przepustowosci 80/800, 30/300,
oraz 10/100.

Dobrano urzgdzenia o przepustowosci hydraulicznej gwarantujgcej oczyszczanie wod deszczowych
do wymaganych wskaznikéw przy odprowadzaniu wod deszczowych do wdod lub do ziemi dla zlewni
zredukowanej i natezenia deszczu 15 l/s*tha, umozliwiajgce oczyszczenie przy maksymalnym

przeptywie ustalonym z terenu zlewni, dla deszczu nawalnego o natezeniu 172 I/s*ha.

Skutecznos¢ dziatania dobranych urzgdzeh gwarantuje parametry wod opadowych po oczyszczeniu
na nieprzekraczalnym poziomie:
— substancje ropopochodne -15 mg/dm?

— zawiesina ogdlna — 100 mg/dm?,

Skutecznos¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni (dla
natezenia deszczul5 l/s*ha) wyniesie >99%.

Skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni (dla natezenia
deszczul5 l/s*ha) wyniesie >80%.
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Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych i zawiesin spetnia wymogi zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1131).

Zatozono posadowienie prefabrykowanych zbiornikéw osadnika (separatora) w gruntach nosnych w
przygotowanym i odwodnionym wykopie. Przyjeto wykop w obudowie z zabijanych wibromtotem
grodzic.

Zbiorniki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki zwirowej stabilizowanej cementem o Rm=1,5
MPa z zageszczeniem do 1s=1,0 i gruboéci 20 cm. Stosowaé podsypke zwirowg o dobrym
uziarnieniu.

Do ustawionych korpuséw zbiornikéw nalezy podtgczy¢ rury przytgczeniowe, zamontowac
niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe oraz zabudowe paneli oczyszczajgcych w separatorach
substancji ropopochodnych. Zasypke wokot zbiornikéw nalezy zasypac¢ pozyskanym urobkiem z
zageszczeniem do wartosci |= 95%, nie dopuszczajgc do uszkodzenia potgczen z separatorem.
Place serwisowe nad zbiornikami utwardzi¢ chodnikami z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm

w obrzezu betonowym 8x30 cm.

9.2.2. PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH
W zwigzku z Kkoniecznoscig okresowego oprozniania zbiornika w celach serwisowych,
zaprojektowano przepompownie wod deszczowych PD, zlokalizowang za zbiornikiem retencyjnym.
Zbiornik przepompowni zaprojektowano jako studnie betonowg o Srednicy wewnetrznej Dw=1200
mm.
Dane dla przepompowni :

— Wydatek obliczeniowy pompowni: Qobl = 10 dm®/s

— Rzedna terenu w miejscu posadowienia: 28,95 m n.p.m.

— Rzedna wlotu do pompowni: 25,51 m n.p.m.
Rurociag doptywowy, grawitacyjny:

— materiat: PVC @200 mm, SN8, L= 17,5 m ( montowany w poziomie dna zbiornika)

— dtugosc¢ catkowita Lc= 1 mb.
Rurociag ttoczny :

— materiat : PE@110mm PN10

— dtugosc catkowita Lc = 1 mb.
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Przepompownie wyposazono w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy przemienne;.
Jedna z pomp stanowi urzadzenie rezerwowe.

Dobrano dwie pompy zatapialne o mocy nominalnej 1 kW. Wydajnos¢ jednej pompy wynosi Q=10
dm?/s, wysoko$¢ podnoszenia H=3,64 m (wg obliczen i kart katalogowych w zatgczniku).

Wody ze zbiornika otwartego do pompowni doptywajg kanatem @ 250 PVC.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur HDPE, z wtgczeniem do rurociggu odptywowego w studni
rewizyjno-potgczeniowej D1.

Przepompownia dostarczana bedzie na plac budowy jako kompletne, fabrykowane urzgdzenie z
wyposazeniem technologicznym, sterowaniem, automatyka, instalacjami elektrycznymi i drabing
wlazowg. Zbiorniki posiadajg fabrycznie zamontowang instalacje wentylacyjng nawiewno-
wywiewng. Montaz pomp przewidziano za pomocg zestawu sprzegajgcego, ktory umozliwia, w
razie koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa zatapialna, z
zamocowanym do niej ruchomym {gcznikiem, opuszczana jest na fancuchu do wewnatrz
przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu. Uktad taki umozliwia montaz i
demontaz pomp bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika pracownikéw obstugi.

Przyjeto wykonanie rurociggéw tlocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych 1.4301. Na
rurociggach, za kazda pompag zamontowane zostang w kolejnosci: zawory kulowy zwrotny i
odcinajgcy. Armature w pompowni projektuje sie w wykonaniu z zeliwa. Przyjeto armature
kotnierzowg. Do potgczen kotnierzowych stosowaé sruby kwasoodporne. Zasuwa odcinajgca
obstugiwana z poziomu terenu.

Przepompownie wyposazono w drabine wlazowg w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.

W komorze przepompowni umiejscowi¢ wytgczniki ptywakowe (dwie sztuki) i sonde -
hydrostatyczng zawieszong na tancuchu ze stali nierdzewnej z obcigznikiem.

Obudowa pompowni wykonana z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1200mm i catkowitej
wysokosci wg tabeli i rysunkow montazowych z przygotowanymi otworami technologicznymi.
Przykrycie zbiornika pokrywg betonowg z wilazem 2z zamknieciem - stal nierdzewna.
Zaprojektowano witaz z zamknieciem na klucz, zabezpieczajgcym przed dostepem o0s6b
postronnych.

Zbiornik nalezy posadowi¢ w obudowanym grodzicami stalowymi, odwodnionym, suchym wykopie,
na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do |s=1,0
(zastosowac¢ odpowiednio do warunkéw wodno-gruntowych w poziomie posadowienia). W razie
koniecznosci fundament betonowy. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych w poziomie
posadowienia, grunt, po czesciowej wymianie na pospotke zwirowa, zazbroi¢ geomembrana.

Przed wykonaniem wykopu do montazu pompowni, wokét jej lokalizacji nalezy zabi¢ Scianki
szczelne stalowe typ G62 (GU 16-400).
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Do zasadniczych elementéw pompowni nalezg min:

9

5
5
5
5

Zbiornik DN1200mm z kregéw betonowych - z przykryciem
Pompy zatapialne— 2szt.,

Kolano stopowe DN80/80 — 2 szt.

Whytgczniki ptywakowe — 2 szt.

Sonda hydrostatyczna

Wyposazenie zbiornika:

_)

_)

N

\J

\2

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

porecz ztazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika - stal
nierdzewna

kominek i przewdd wentylacyjny nawiewny — DN100 - 1szt. — PCV odporne na UV

kominek i przewdd wentylacyjny wywiewny — DN100 - 1szt. - PCV odporne na UV

wiaz wejsciowy kopertowy o wym. 700x900 z zamknieciem— stal nierdzewna

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pompy i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali

nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu wtazu w
Swietle jego otworu (wylgcznie obstuga z poziomu terenu)

obieg ptuczacy stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewne;j
szt. 1 (wylgcznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasuwg z klinem gumowanym zeliwna
DN50, ktérego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu wtazu w Swietle jego
otworu (wytgcznie obstuga z poziomu terenu)

przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna

pofgczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza
sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

spawanie rurociggow ttocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metodg orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu

pofgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

ztgczka rurowo-kotnierzowa Dn100/125 — potgczenie w zbiorniku - uktad tloczny z stali
nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga zastosowania uszczelnienia
tahcuchowego lub potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg
ztgczki STAL/PE

przejscia szczelne
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nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.
deflektor na wlocie - stal nierdzewna
sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw z dwoma ptywakami,

wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

R R

Szafka sterowniczo-zasilajgca + sygnalizatory ptywakowe + sygnalizacja swietlno-

dzwiekowa 1szt.

9.2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZBIORNIKA | URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH
Zaprojektowano schody technologiczne do dna zbiornika wyposazone w porecz o wysokosci 1,1m.
Na terenie urzgdzen podczyszczajgcych nalezy wykonac¢ zabudowe z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem w kraweznikach wtopionych 15x30 cm. Podbudowa z
kruszywa famanego.

Teren wokot zespotdw urzadzen podczyszczajgcych, regulacyjnych i pompowni nalezy wykonaé

jako utwardzone kostka.

10. WPLYW WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH NA ODBIORNIK.

Oddziatywanie ograniczy sie do bezposredniego odbiornika, ktérym jest gminna sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Odprowadzane podczyszczone wody opadowe i roztopowe (na istniejgcych urzgdzeniach) nie beda
przekraczaé¢ granicznych wartosci zanieczyszczen okreslonych w Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

11. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNYCH.

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla PN-EN 1610:2015-10.
Pod wzgledem droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkow kazdy odbierany odcinek sieci pomiedzy
studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy.

Badania sieci grawitacyjnej: kanaty i studzienki nalezy wykonywaé na szczelnos¢, szczelnosc
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracj.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu
wytworcy materiatdw. Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadac atesty i

aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.
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12. ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE.

12.1. ROBOTY ZIEMNE.

W pasie drog kanaty nalezy uktadaé w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o $Scianach
pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Na pozostatych odcinkach rurociggi
dopuszcza sie uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3,

wylacznie za zgoda wiasciciela terenu i Inwestora.

Rurociggi uktadane w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3:
Metody wykonywania robot:
— wykop sposobem mechanicznym,

wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Rurociggi uktadane w wykopach wagskoprzestrzennych:
Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
— Metody wykonywania robot:
— wykop sposobem mechanicznym,
— wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowaé materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac
mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. W miejscu zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Miejsca kolizji istniejgcego
uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustalic szczegétowo wykonujgc przekopy
kontrolne. Oprécz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizie z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne. Wykopy
pod rurociggi do gtebokosci 1,0 m mozna wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych. O
gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie
niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgce;j
zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywaé
wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
zbednego przegtebiania. Nalezng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze
wzgledu na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie
powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego

zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
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przyjmowa¢ wg BN—-72/8932-01. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami Dz.U. Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne
rury ukfada¢é w wykopach wagskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami petnymi. Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2
m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio
przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i
zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z
wiascicielami sieci. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna byé
dostosowana do rurociggu. Szerokosé wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu

na powierzchni i uktadania catych ciggow rur w wykopie.

Szerokosé wykopu przewodéw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni

roboczej
) Szerokos¢ wykopu [m]
Srednica
. Gilebokos¢ Gilebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢
nominalna
rury <1,00m >1,00i<1,75m | >1,75i <4,00 > 4,00 m
m
150-200 0,80 0,80 0,90 1,00
250 0,90 0,90 0,90 1,00
300-400 1,50 1,50 1,60 1,60
500-630 1,85 1,85 2,00 2,00
800 2,00 2,20 2,20 2,20
1000 2,20 2,40 2,40 2,40
1200-1400 2,40 2,60 2,60 2,60

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robdt
oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi

wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu,
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betonu i kamieni. Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa
powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana
podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub tadmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor. Przejscia dla
pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a
dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.
Odwodnienie dna wykopu (w przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi koniecznosc
odwadniania wykopdéw, po zakonczeniu robdét danego dania, wykopy nalezy zasypac aby nie
dopusci¢ do zalania woda opadow3).
Przy budowie, w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji,
mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopdéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubo$ci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu &
50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu. Woda gruntowa z saczkéow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku duzego nawodnienia gruntu,
odwodnienie wykopdéw wymaga wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.
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12.2. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji ogolnopanstwowe;.

12.3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI

12.3.1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty budowlane zwigzane z budowg prowadzone bedg m.in. w pasach drég gminnych i
wojewoddzkich. Na czas prowadzenia rob6t prowadzonych w wykopie otwartym, wytgczone zostang
pasy jezdni w jednym z kierunkéw lub wykona objazd, tak aby umozliwi¢ przejazd mieszkancom.
Aby umozliwi¢ pieszym bezkolizyjne poruszanie sie w obrebie robét ziemnych i instalacyjnych,
nalezy w miejscach krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem utozy¢ ktadki dla pieszych z
balustrada.

Przejscia poprzeczne pod drogg miejskg zaprojektowano metodg bezwykopowg — nie wymagajg
zmian w organizacji ruchu.

Roboty ziemne na terenie pasa drogowego oznakowac¢ zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr.220,p0z.2181). Ruch na drodze nalezy zorganizowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U.
Nr.177,p0z.1729)

Znaki i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu musza by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w
nocy. Oznakowanie nalezy niezwtocznie usuwac¢ w miare po wykonaniu robot. Za stan oznakowania
placu budowy odpowiada Wykonawca robét i imiennie wyznaczony pracownik Firmy wykonujgce;j

roboty wpisany do Dziennika Budowy.

12.3.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowanej nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposoOb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Aby umozliwié pieszym
bezkolizyjne poruszanie sie w obrebie robdt ziemnych i instalacyjnych, nalezy w miejscach
krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem utozy¢ ktadki dla pieszych z balustradg na wysokosci
110 cm.

12.3.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.
Kolizje te sg najczesciej wystepujgcymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie. Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczyé zgodnie z uzgodnieniami
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branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych dwuczesciowych @
100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125. Prace w

poblizu linii kablowych nalezy wykonywac¢ w technologii zapewniajgcej ciggtos¢ zasilania odbiorcéw.

12.3.4. Odtworzenie nawierzchni drogowe;j.

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Roboty budowlane zwigzane z budowg sieci prowadzone bedg gtdwnie w pasach drog gminnych
oraz wojewodzkich czesciowo utwardzonych nawierzchnig bitumiczng. Istniejgcg nawierzchnie
nalezy odtworzy¢ wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy (warstwa gruntu piaszczystego gr.
20cm, warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25cm, warstwa cementowo-piaskowa gr. 4cm,
warstwa nawierzchni mineralno- bitumicznej Scieralna gr.3cm i wigzaca gr. 4cm). Zageszczenie
kazdej warstwy gruntu w wykopach pod drogg przyjeto do zmodyfikowanej wartosci Proctora | =
100%.

UWAGA: Ostateczng konstrukcje odtwarzanej nawierzchni nalezy  ustali¢ =z

witascicielem/zarzadca terenu.

Naruszong ziemie w miejscach wykopdw nalezy rozplantowa¢. W miejscach, w ktérych podczas
robot przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg ponownie
rozplantowac¢ w miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopow na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania zielenia,
po wykonaniu robét, teren nalezy ponownie obsiac trawa.

Naruszone istniejgce skarpy nalezy odtworzyé i zabezpieczy¢é przed osuwaniem (ptytami

azurowymi).

12.3.5. Kolizje z istniejacymi sieciami

Najczesciej wystepujgcymi kolizjami sg kolizje z kablami teletechnicznymi. W miejscu zblizenia do
strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zatgczonymi
do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych dwuczesciowych @ 100 w/g N-SEP-E-004
oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125. Prace w poblizu linii kablowych

nalezy wykonywac w technologii zapewniajgcej ciggtos¢ zasilania odbiorcéw.

12.3.6. Budowa rurociggu metoda bezwykopowa
Przejscia rurociggdéw sieciowych projektuje sie wprowadzacC na projektowane rzedne przy uzyciu

technologii bezwykopowej — przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji jezdni ul. Wojska
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Polskiego. Lokalizacje komor przewiertowych: startowg i koncowg przewidziano poza pasem jezdni

ul. Wojska Polskiego, zgodnie z projektem planu zagospodarowania.

UWAGA:

Wskazane w czesci rysunkowej oraz w zestawieniu studni rzedne dna studni opisujg docelowe
rzedne jakie majg by¢ osiggniete po zakonczeniu robét (nie uwzgledniajg gtebokosci roboczych —
przegtebiania studni na potrzeby przewiertu).

Wymagane posadowienie wierzchu rury pod drogami, zjazdami wynosi 1,5 m.

Wejscia w dziatke drogowg nalezy na roboczo uzgodni¢ z witascicielem w oparciu o posiadane

decyzje i uzgodnienia.

Srednice rur, spadki i rzedne posadowienia w przejéciach przedstawiono w czesci rysunkowe;j

Do wykonania robé6t budowlanych podstawowych niezbedne sg miedzy innymi nastepujgce roboty
tymczasowe:

— roboty przygotowawcze i pomocnicze
zabezpieczenie urzadzen i obiektow naziemnych

wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen

R

wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z  istniejgcym
uzbrojeniem
Prace towarzyszgce:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

— wytyczenie lub zlokalizowanie urzagdzeh podziemnych (uzbrojenia podziemnego), fgcznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego
pokonanie przeszkdd terenowych
przywdz i odwiezienie urzadzen do przewiertu
montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu

konserwacja osprzetu dodatkowego

A 2R

zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii

energetycznej)

A

wywoz urobku na wysypisko + ewentualne optaty za sktadowanie i utylizacje odpadéw

A

przeprowadzenie prob szczelnosci

A

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

Rodzaj zastosowanej technologii bezwykopowej nalezy dopasowa¢ do warunkéw gruntowych

i wodnych.
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Maszyna moze by¢ sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.

Srednice rur, spadki i rzedne posadowienia w przejéciach przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Wykonawca bedzie codziennie, w dniach gdy prowadzone bedg prace wiertnicze, przekazywaé
Inspektorowi raporty z prac wiertniczych zawierajgce wszystkie dane. Forma, zakres i sposéb

przekazywania raportu zostang okreslone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzenia w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

14. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z zapisami zawartymi w decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz z zachowaniem przepiséw bhp.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska, zaréwno podczas
realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani krzewdéw. Prace
budowlane prowadzone bedg w systemie 8-godzinnym, w godzinach dziennych . Istniejgce drzewa i
krzewy w sgsiedztwie planowanych robét zostang zabezpieczone ptotkami i siatkami.

Bedzie realizowana gtownie w pasach drogowych i na dziatkach inwestora. Oddziatywanie
inwestycji na elementy srodowiska bedzie ograniczato sie jedynie do fazy budowy emisji spalin i
hatasu generowanych przez pracujgce na budowie srodki transportowe i sprzet (koparka, agregat
pompowy). Oddziatywanie to nie bedzie wieksze od oddziatywania wywotanego przez s$rodki
transportowe (samochody) wystepujace w aktualnym tle.

Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem prowadzenia
robét. Ich oproznianiem oraz transportem Sciekow do oczyszczalni bedg zajmowaty sie
licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji bgdz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty nieliczne odpady budowlane.
Gromadzone beda one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane
uprawnionym odbiorcom, posiadajacym stosowne zezwolenia. Odcinane koncéwki rur bedg
wykorzystywane w miare mozliwosci w innych miejscach.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim dostep do drég
publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii,
srodkéw tgcznoséci, dostepu Swiatta dziennego oraz ochroni¢ przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.

Planowana inwestycja bedzie miata po zrealizowaniu pozytywny wptyw na $rodowisko, poniewaz

umozliwi zorganizowany, kontrolowany odbiér wod opadowych z terenu zlewni. Wyeliminuje
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przedostawanie sie przypadkowe i celowe Sciekow do gruntu. W trakcie eksploatacii
projektowanego systemu nie bedzie zauwazalnych elementéw mogacych oddzialywaé na

$rodowisko.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowego zadania na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty
i obszary chronione strefy ochrony konserwatorskie;.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

16. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie oddziatywania

szkod gorniczych.

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana sie¢ kanalizacyjna z przykanalikami po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie
zmieni sposobu zagospodarowania terenu. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego
projektowane urzadzenia oddziatywujg tylko w obrebie dziatek, na ktérych sg zlokalizowane nie
wplywajg na tereny sgsiednie. Projektowane urzgdzenia, wprowadzg ograniczenie w
zagospodarowaniu terenu w strefie po ok. 1m od osi rurociggéw ( w tej strefie nie bedzie mozna
wznosi¢ nowej zabudowy). Strefa ta miesci sie w granicy dziatek, na ktérych zlokalizowano
przedsiewziecie.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:
— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie -
Rozdz. 1, § 106
— Ustawa Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017r — art. 75a
— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. — art. 173
— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Rozdz. 5,
§ 29
Zasieg oddziatywania inwestycji wyznaczono wzdtuz trasy projektowanych urzgdzen na dziatkach
nr 209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20.0br. 0010 Tczew-M.
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18. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich poftgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i Definicje

PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe ze zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.

PN-B-01700: 1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogodlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-4: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)

PN-H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania.
BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny

PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykly

Inne przepisy:

1.

Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003 r. z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

30



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz.
501 z dnia 2 czerwca 1999 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkdédw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w
sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i
pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr
136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
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20. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673).

21. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53).

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktore
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnoéci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

19. UWAGI DODATKOWE.

Trasa rurociggdbw powinna byé geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, a przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych
posadowienia rur i armatury.

Nalezy zachowa¢ szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie roboty w
obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z trescig
uzgodnieh branzowych. Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne, powiadamiajgc o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow, uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa robdt, bedag

wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

Opracowanie:

magr inz. Adam Papaj

upr. proj. 1529/EL/90
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Il. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANYCH SIECI

ELEMENT

SREDNICA/
MATERIAL

ILOSC

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

¢110PE

2,5mb

$200 PVC

17,5 mb

$250PVC

215,5mb

$315PVC

273 mb

$400PVC

57 mb

$S00PVC

246 mb

$400PP

26,5 mb

$630PP

54,5 mb

$800PP

101 mb
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lll. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI

REWIZYJNO - POLACZENIOWYCH

STUDNIA RZEDNA TERENU RZEDNA DNA WYSOK. ST. SRED./mat
1 2 3 4 5

Dist. 28,02 23,93 4,09 Istniejgca
D1 28,95 25,88/25,38 3,07/3,57 ?1200 Bet.
D2 30,90 27,37/26,87 3,53/4,03 ¢2000 Bet.
D3 30,70 27,59/27,09 3,11/3,61 ?1500 Bet.
D4 30,57 27,81/27,31 2,76/3,26 »1500 Bet.
D5 31,45 28,08/27,58 3,37/3,87 »1500 Bet.
D6 31,89 28,65/28,15 3,24/3,75 ?1500 Bet.
D7 33,45 29,28/28,78 4,17/4,67 ?1500 Bet.
D8 34,59 29,99/29,49 4,60/5,10 ?1500 Bet.
D9 35,70 30,72/30,22 4,98/5,48 ?1500 Bet.
D10 35,80 31,20/30,70 4,60/5,10 01500 Bet.
D11 29,96 27,45/26,95 2,51/3,01 ?1500 Bet.
D12 28,82 27,53/27,03 1,29/1,79 ?1500 Bet.
D13 29,52 27,70/27,20 1,82/2,32 ?1500 Bet.
D13a 30,28 27,84/27,34 2,44/2,94 ?1500 Bet.
D14 29,33 25,71/25,21 3,62/4,12 ?1500 Bet.
D15 28,85 25,48/24,98 3,37/3,87 ?1500 Bet.
D16 29,71 25,26/24,76 4,45/4,95 »1500 Bet.
D17 30,23 25,01/24,51 5,22/5,72 ?1500 Bet.
D18 29,68 24,75/24,25 4,93/5,43 ?1500 Bet.
D19 28,99 25,55/24,05 4,44/4,94 ?1500 Bet.
D20 28,23 24,34/23,84 3,89/4,39 ?1500 Bet.
D21 27,84 24,14/23,64 3,70/4,20 ?1500 Bet.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA :

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

Tczew, ul. Tczewskich Saperéw

INWESTOR:

Gmina Miejska Tczew
PI. Pitsudskiego 1
83-110 Tczew

PROJEKTANT:

mgr inz. Adam Papaj
upr. 1529/EL/90

Malbork —20.01.2020r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr
120, poz. 1126).

— Projekt budowlany BUDOWA SIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM Tczew, ul. Tczewskich Saperéw i Wojska Polskiego

2. CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolinych obiektow.

budowa sieci kanalizacji deszczowej
— wykopy pod studnie wraz z szalowaniem
odwodnienie wykopu
wykonanie podsypki piaskowe;j
montaz studni rewizyjno-potgczeniowych
montaz rurociggdéw technologicznych — potgczeniowych metodg bezwykopowa

zasypka wykopow z réwnoczesnym demontazem szalunkow i zageszczeniem zasypki

N

odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych zwigzanych z przedmiotowa budowa

Istniejgce obiekty — infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej.
Prace w poblizu linii kablowych nalezy wykonywa¢ w technologii zapewniajgcej ciggtos¢ zasilania

odbiorcow.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdéw na niezainwentaryzowane urzgdzenia, w tym
sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

— Sktadowanie materiatbw przeznaczonych do wbudowania materiaty bedg sktadowane
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne

odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

— Wejscie oséb postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwos¢ wypadku;

— Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz montazu armatury —
mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopow;

— Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci — mozliwos¢
zablokowania drogi ewakuacyjnej

— Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki — mozliwos¢
okaleczenia

— Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych robét, jak: wiertarki,
pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne, pompy

odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia prgdem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do

realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji roboét instruktaz ogolny musi byé prowadzony przed
przystgpieniem do pracy pracownikow oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegodlnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowacé

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMULE:

— Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym elemencie
robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnos$ci dla poszczegdlnych pracownikéw;

— Zapoznanie pracownikdw zagrozeniami moggcymi wystepowaé podczas realizacji robot;

— Wyznaczenie stref zagrozen;

— Zapoznanie pracownikbw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacja komunikacji;

— Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng itp.

— Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét;

— Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

(szczegdlnie dotyczy to pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu);
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— Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i uzywania sprzetu

budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikédw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku — zapoznanie pracownika lub pracownikéw z
instrukcjami obstugi urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci |

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym

Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Srodki techniczne

a.

b.

Sprzet ochrony indywidualnej,

— Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig) sprawny

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i

zasadami bhp.

— Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym

podczas wykonywania robot.

Srodki organizacyjne
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— Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych trakcie
realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja przejscie umozliwiajace w kazdej chwili
ewakuacje osoéb,

— W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas
ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie mogg przebywac ludzie.

— Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych elementéw robét w tym
robot o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegolnej ostroznosci
przy wykonywaniu tych czynnosci.

N

3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

a. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych robét
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci okreslone w art. 21 Ustawy Prawo
Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.
Sporzadzit :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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V. CZESC RYSUNKOWA
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VI. OSWIADCZENIA , UPRAWNIENIA ,
WARUNKI TECHNICZNE [ UZGODNIENIA
BRANZOWE
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