[image: image1.png]











   Tczew, dnia  13.10.2020 r.
URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Biuro Zamówień Publicznych

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

83-110 Tczew
BZP.271.3.10.2020.4
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                           na: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla dobudowy segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie”.
Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło                 się dnia 13.10.2020 r. o godz. 09:30.
Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 200.000,00 zł.
Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,                     a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                       i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

	Numer oferty
	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
	Cena łącznie                  z podatkiem VAT
	Termin wykonania zamówienia
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1
	MM PROJ – BUD             Marcin Młodziankiewicz

ul. Strzałowa 41

87–100 Toruń
	72.570,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	2
	2d3d Studio Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 38

21–500 Biała Podlaska


	92.250,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	3
	Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” 

inż. Benedykt Reder

ul. Łęgi 1/27

86-300 Grudziądz


	79.335,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	4
	INŻ – BUD Projektowanie Marek Siwiec

ul. Piastowska 1A/1

78–600 Wałcz


	72.500,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	5
	GORBUD Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 8C

78–300 Świdwin
	110.700,00 zł
	01.03.2021r. 
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	6
	PSBUD Piotr Świrzyński

Wałdowo Szlacheckie 87G

86–302 Grudziądz


	171.216,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	7
	ZARIN Danuta Stanglewicz

Zduny 30B/1

83–115 Swarożyn


	110.700,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	8
	CV KJ Pracownia Autorska

Katarzyna Jakuć

ul. Racławicka 33/16a

02–601 Warszawa


	106.816,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	9
	PIETRZYKOWSKA ARCHITEKCI 

Justyna Pietrzykowska

      ul. Rzgowska 309/2

              93–338 Łódź


	339.000,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	10
	M-K Projekt Dawid Mołdrzyk

ul. Mickiewicza 8

77-430 Krajenka
	59.655,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	11
	Micronet Art Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 13A

62–800 Kalisz


	59.040,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	12
	„NET RODZINNY” 
Anna Piotrowicz

Tujsk 57Q

82-103 Stegna


	59.778,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy

	13
	Zakład Usług Technicznych

Tycjan Kołodziejczyk

ul. Bliska 1B/5

80-541 Gdańsk


	87.000,00 zł
	01.03.2021r.
	36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu umowy
	Zgodnie z projektem umowy


Podpisał:

      Prezydenta Miasta 
      Mirosław Pobłocki


