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OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO:

BUDOWA KEADKI PIESZO ROWEROWEJ NAD KANALEM MLYNSKIM NA OBSZARZE

OSIEDLA ZATORZE W TCZEWIE, W CIAGU PLANOWANEJ MIEJSKIEJ SCIEZKI
ROWEROWE)]

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest ktadkg w ciggu nowej, planowanej miejskiej Sciezki pieszo-

rowerowej przeprowadzajgcej ruch pieszy oraz rowerowy nad Kanatem Miyfnskim majgcym swoje
ujScie w rzece Wista, znajdujacy sie na skrzyzowaniu koryta kanatu w km 1+304,00. Obiekt taczy
osiedle mieszkaniowe Zatorze z ogrodkami dziatkowymi w miejscowosci Tczew, bezpiecznie
przeprowadzajac ruch przy maksymalnym stanie wéd kanatu.

1.2. Cel i zakres opracowania

Projekt budowy obiektu jest odrebnym opracowaniem, stanowi tylko i wytgcznie budowe

ktadki nad Kanatem Mtynskim w ciggu planowanej $ciezki pieszo-rowerowej.

1.3. Podstawa opracowania
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Umowa o wykonaniu projektu budowy obiektu: ,Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego na budowe ktadki pieszo rowerowej nad Kanatem Mtynskim na obszarze
osiedla Zatorze w Tczewie, w ciggu planowanej miejskiej Sciezki rowerowej” zawarta w dniu
14 Listopada 2016 r. pomiedzy Gming Miejskg w Tczewie z siedzibg przy Placu Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 1 w Tczewie, jako organem wiasciwym bedacym przysztym zarzadca
obiektu, a firmg PROVEM z siedzibg w Gniszewie ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celdow projektowych w skali
1:500 wykonana w roku 2015.

Wypis i wyrys 2z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr
WRM.6727.2.72.2016.BL, z dnia 2016.11.03, wydany przez Gmine Miejskg w Tczewie.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2017 z dnia 20.04.2017 r.
dla Dziatki Nr 4.

Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM, Gdansk (maj 2016 r.).

Wypis i wyrys z rejestru gruntow Nr GG-GE.6621.2.3443.2016.AK, z dnia 2016.10.24,
wydany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie — w zatgczeniu projektu budowlanego i
projektu zagospodarowania terenu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 03.08.2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr
43/1999, poz. 430). w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
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[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami).

[14] PN-S-10030: 1985 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[15] PN-S-10042: 1991 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[16] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

[17] PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[18] PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych.

[19] PN-B-03010: 1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[20] PN-EN 12063 - Scianki szczelne.

[21] PN-B-11213: 1997 - Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

[22] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych — GDDP, maj 1994 r.

[23] Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robét.

[24] Katalog powtarzalnych elementéw mostowych, Transprojekt Gdanski — Gdansk 2002.

[25] Witun Z. -Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2001 r.

[26] Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Gming Miejskg w Tczewie Nr WSK.7021.4.1.2017 z
dnia 04.01.2017 r.

[27] Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Polskim Zwigzkiem Dziatkowym - Rodzinne
Ogrody Dziatkowe ,Kolejarz, na planie sytuacyjnym - z dnia 09.01.2017 r.

[28] Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zaktadem Ustug Komunalnych w Tczewie, Miejski
Zarzad Drdg, z planem sytuacyjnym - z dnia 25.01.2017 r.

[29] Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zarzagdem Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Tczewie, Nr MW.M4-6008/19/2017 z dnia 03.02.2017 r.

[30] Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Tk Telekom Sp. z 0.0., Nr LBPSe-508-0353/17 z
dnia 06.04.2017 r.

[31] Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z PKP Utrzymanie Sp. z 0.0., Nr UTM5-504-291-
2017 z dnia 27.04.2017 r.

[32] Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Gdansku, Nr UNP2017-0215722 z dnia 16.05.2017 r.

[33] Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z PKP TLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni, Nr

IZIW-505-148/2017 z dnia 31.05.2017 r.

WR.6341.9.2017 z dnia 14.03.2017 r.

[36] Operat Wodnoprawny — dodatkowe, odrebne opracowanie

[37] Promesa i prawo do dysponowania gruntem od Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Tczewie dla Gminy Miejskiej Tczew na uzytkowanie gruntami pokrytymi wodami Kanatu
Mtynskiego, Nr MW.M4-6008/23/2017 z dnia 13.02.2017 r.

[38] Zwolnienie z zakazu prowadzenie robot na watach i w obrebie obwatowan odlegtosci
mniejszej od 50,0 m wydane przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku,

Decyzja Nr MW.M1-5040/M4/02/2017 z dnia 02.03.2017 r.

Rii1AN A o
O cDOUCtOwy CIR, vvdl V VDO

1.4. Lokalizacja

Obiekt jest zlokalizowany nad Kanatem Miyiskim, w ciggu planowanej, miejskiej Sciezki
pieszo-rowerowej w miejscowosci Tczew, na osiedlu Zatorze. Kladka usytuowana jest w
odlegtosci ok. 49 m od najblizszych zabudowan wielorodzinnych i znajduje sie na dziatkach Nr
6/2, i 4 oraz nad dziatkg Nr 5 Wp.

1.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy (robot) jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia robdt budowlanych na kazdym stanowisku pracy. W planie nalezy uwzglednic¢
specyfike prowadzenia robot budowlanych:

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
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o ktore powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

e prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw konstrukcji mostowej z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw BHP.

Zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ przy pracach budowlanych to: przysypanie ziemig,
upadek z wysokosSci porazenie pragdem, poparzenia, zatrucia i niebezpieczenstwa zwigzane z
utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzet, narzedzi oraz urzadzen. Przed
przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania. W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy ogrodzi¢
teren budowy i zatrudni¢ pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach posiadajgcych wazne
orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w zakresie
BHP.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z dnia 17 wrzesnia 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.
Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w
zakresie BHP. Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw, a w
szczegoblnosci Rozporzadzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.) w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dodatkowe zabezpieczenia i zasady szczegdtowe:

e prace prowadzone bedg na zasadach i zgodnie z wymogami wiasciciela kanatu,

e ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie terenu budowy fgcznie z wprowadzeniem
oznakowania wjazdow i wyjazddw na drogi publiczne uwzglednione w tymczasowej
organizacji ruchu bedacej odrebnym opracowaniem,

e przed przystgpieniem do budowy konstrukcji wyznaczony zostanie obszar zagrozony wokot
obiektu o szerokosci min. 15 m poza obrysem projektowanej konstrukcji. W obszarze tym
mogg znajdowal sie wylgcznie pracownicy wykonujacy prace budowlane i operatorzy
maszyn uzywanych do budowy,

e przed przystgpieniem do robot pracownicy zostang zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e ciecie elementdéw na budowie bedzie wykonywane przy uzyciu maszyn wyposazonych w
nozyce hydrauliczne o zasiegu zapewniajgcym bezpieczne prowadzenie robodt, pilarkami i
pitami tarczowymi, wykopy beda wykonywane sprzetem Srednio-ciezkim (koparko-
tadowarki) oraz recznie (topaty, kilofy itp.),

e podczas catosci prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, zaleca sie prowadzenie tych
prac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu),

e podczas pracy maszyn i urzadzen wyznaczone zostang wokot nich strefy niebezpieczne,
zgodnie z DTR,

e Zurawie i inne maszyny wysiegnikowe mogg by¢ obstugiwane tylko przez pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Obstuga zurawia musi mie¢ aktualne Swiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy. Obstugiwa¢ mozna tylko sprzet
dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Dozdér Techniczny. Zabrania sie podnoszenia
tadunkéw o ciezarze przekraczajgcym dopuszczalny udzwig,

e prace niebezpieczne bedg prowadzone w obecnosci dozoru,

e przedmioty o dtugosci powyzej 4 m i o ciezarze powyzej 30 kg mogg by¢ przenoszone
przez odpowiednig liczbe pracownikéw, nie mniejszg jednak niz 2,

e do przenoszenia przedmiotdw dtugich i ciezkich bedg w miare technicznej mozliwosci
stosowane specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajgce na transport takich
przedmiotdw z mozliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom,

e zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
elektrycznej,
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e skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowotanych,

e haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

e wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

e pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

e na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przeno$na apteczka.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

Ponadto Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla osob i dobr publicznych i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony Srodowiska w
odniesieniu do obiektéyv budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow
Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o Odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji.

Uwagi koncowe:

Srodki zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje stanowia:

e lgczno$¢ radiowa z kierownictwem budowy

» facznosC telefoniczna (np. telefonia komodrkowa).

Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
stanowig: Srodki transportu kotowego (karetka pogotowia, woz strazacki).
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2.

Stan prawny

Projektowana kfadka zlokalizowana jest nad Kanatem Mtynskim w kilometrze kanatu
14+304,00.

Kanat Miynski znajdujacy sie w catosci na Kociewiu, wyptywa z jeziora Rokickiego Matego
na Pojezierzu Starogardzkim, zasilanego wodami ze zlewni rzeki Szpegawy. Przeptywa przez
Rokitki, Suchostrzygi i Malinowo. Uchodzi do Wisty (charakteryzujgc sie duzym spadkiem) w
przemystowym rejonie Tczewa pomiedzy mostami tczewskimi (kolejowym i drogowym) i portem
rzecznym. Kanat Mtynski jest sztucznym kanatem o dtugosci 8,20 km, obwatowanym na odcinku
5,70 km i w przesztosci stuzyt do doprowadzania wody do ww mtyna potozonego przy jego ujsciu
w Tczewie. Obecnie Kanat tylko odprowadza wody do rzeki Wisty, a przy ujsciu, w miejscu
starego miyna znajduje sie mata elektrownia wodna. Na odcinku o dtugosci 975,0 m w km 0+436
- 14475 jest lewostronnie obwatowany. Korpus watu jest wzmocniony poprzez zageszczenie
metodg udarowa w osi korpusu do gtebokosci 1,50 m ponizej dna kanatu.

Maksymalny poziom wody w miejscu planowanej kfadki pomierzony w roku 2016
miesigcach styczen - marzec wynosit 12,70 m n.p.m. Najwieksza gtebokos$¢ kanatu przy obiekcie
wahata sie w granicach od 0,6 m do 0,65 m.

Koryto Kanatu Mtynskiego w miejscu planowanej kitadki posiada skarpy naturalne,
poro$niete trawg o nachyleniu od 1:1,5 do 1:2,5, dno nieumocnione o szeroko$ci w obrebie
obiektu od 7,20 m do 7,40 m. W ramach wczesniejszych inwestycji koryto kanatu zostato
uszczelnione metodg udarowg i zostata wykonana przestona przeciw filtracyjna (bentonitowa), a
stopa skarpy zabezpieczona z obu stron podwojng kiszkg faszynowa. Przeptyw wdd odbywa sie
swobodnie. Spadek podtuzny koryta kanatu wynosi ok. 0,2%o. Nie pomierzono predkosSci
przeptywu.

Przeptywy charakterystyczne dla Kanatu Mtynskiego przyjeto wedtug opracowania ,Kanat
Mtynski w Tczewie - odbudowa koryta na odcinku od km 0+436-7+825, prawego watu
przeciwpowodziowego od km 1+775 d km 2+400, lewego watu przeciwpowodziowego od km
0+436 do km 7+825 - Projekt budowlano-wykonawczy z elementami operatu wodnoprawnego”.
Potozenie zwierciadta wody w korycie kanatu przy maksymalnym zrzucie z Jezior Rokickich i
doptywie do zlewni z czesci zurbanizowanej dla przekroju kanatu w km 1+316 wynosi 13,9308 m
n.p.m. Do dalszych rozwigzan przyjeto rzedng potozenia zwierciadta wody z przekroju kanatu w
km 14316 tj. 13,93 m n.p.m. jako najblizszg lokalizacji ktadki. Waty Kanatu ijﬁskiego zalicza sie
do 1V klasy budowli hydrotechnicznych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dna 20
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowlane
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579) dziat V, rozdziat 5,§ 58.1, pkt
1 - bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji budowli hydrotechnicznych znajdujgcych sie nad
wodg powinno wynosi¢ co najmniej: 0,5 m - nad poziomem wody przy maksymalnym poziomie
wody lub przeptywie miarodajnym, co tez w przyjetym projekcie ktadki zapewniono.

Podstawowe parametry obiektu

3.1. Opis stanu istniejgcego

Stan istniejacy to teren zabudowany: nowy obiekt bedzie zlokalizowany w odlegtosci ok.
49,00 m od niskiej zabudowy wielorodzinnej osiedla, tuz przy istniejgcej starej ktadce. W samym
miejscu przewidywanej inwestycji brak jakikolwiek zabudowan mieszkalnych.

Z boku przewidywanej inwestycji (po stronie wody dolnej) istnieje stara kiladka
jednoprzestowa przeznaczona do rozbidrki ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny. Ne spetnia
ona wymogow technicznych i nie spetnia ona réwniez wymogow uzytkowych. W zwigzku z
powyzszym konieczna jest w tym miejscu jego budowa nowej kiadki tak, aby bezpiecznie
przeprowadzi¢ ruch pieszo-rowerowy przy zachowaniu petnej przepustowosci wéd dla Kanatu
Mtynskiego, z zachowaniem wymaganych warunkéw technicznych.

W poblizu przebiega instalacja wodociggowa ¢ 60 mm, oraz w dalszej odlegtosci przewdd
instalacji o$wietleniowej. Nowy obiekt projektuje sie w zwigzku z zaplanowang budowg Sciezki
pieszo-rowerowej, przebiegajgcej wzdtuz watdow Kanatu Mtiynskiego ciggnacej sie z osiedla
Suchostrzygi w kierunku ujscia kanatu do rzeki Wisty. Fragment nowej $ciezki, jaki stanowi najazd
na ktadke bedzie taczyt sie w przysziosci ze Sciezkg pieszo-rowerowg na dziatce 6/2 po jednej
stronie i z ulicg Retmanska po drugiej stronie kanatu.
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3.2. 0golny opis nowego obiektu i jego funkcja

W wariancie rozwigzania przyjeto wykonanie zelbetowego ustroju no$nego obiektu wraz z
budowg dwoch podpdr skrajnych (przyczétkdw), jako najbardziej optymalne rozwigzanie pod
wzgledem kosztow budowy, a takze pod wzgledem wptywu budowy i ingerencji na Srodowisko.

Projektowany obiekt jest ustrojem niosgcym o jednoprzestowej, ramowej konstrukcji
zespolonej wykonanej: ze sprezonych dzwigaréw strunobetonowych typu ,Kujan” L = 13,0 m i
nadbetonu. Beton prefabrykowanych belek strunobetonowych klasy C60/50 (B-50), beton
nadbetonu klasy min. C40/45 (B-40). Konstrukcja posiada rozpietosci teoretyczne dostosowane
do przekraczanej przeszkody wynoszace od 12,64 m w rozstawie osiowym — w Swietle podpor:
11,81 m.

Na ptycie zaprojektowano zintegrowane Zelbetowe kapy chodnikowe réwniez z betonu klasy
C40/45 (B-40). Kapa chodnikowa bedzie wykonywana na mokro w jednym badz drugim etapie
betonowania. Technologie wykonania pozostawig sie Wykonawcy. Gzymsy zaprojektowano jako
prefabrykowane elementy z betonu polimerowego taczone z kapa chodnikowg stanowigce
jednoczesnie tracone deskowanie.

Zadaniem obiektu jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w
warunkach maksymalnego stanu wody spietrzonej w danym rejonie. Jego parametry umozliwiajg
niezmieniony przeptyw wody i jednoczes$nie zapewniajg petng jego nos$nos¢, tj. umozliwiajg
przejazd po $ciezce i wjazd pojazdow uprzywilejowanych - klasa obcigzen ,,B” wg PN-85/S-10030.
Nowa konstrukcja nie powoduje ograniczenia zdolnosci hydraulicznych w stosunku do obiektu
istniejgcego. Gére podpdr skrajnych zaprojektowano na rzednych 15,20 i 15,08 m n.p.m., spod
konstrukcji nosnej w osi kanatu posiada rzedng 14,44 m n.p.m.

Punkty pomiarowe - znaki wysokosciowe (repery) umieszczono na Scianach bocznych
przyczotkdw po obu stronach korpuséw. Podpory znajdujg sie na watach koryta kanatu.

Zastosowanie powyzszego rozwigzania pozwala na:

a) pozostawienie stanu dna i koryta kanatu bez zmian lub z bez ingerencji w koryto cieku,

b) odsuniecie sie w bezpiecznej odlegtosci od uszczelnionego koryta kanatu przestony

bentonitowej,

c) zminimalizowanie rozkopdéw watéw na wybudowanie podpdr skrajnych.

Charakter takiego ustroju (podpory i pityty pomostowej) bedzie miat postaé sztywnej
jednoprzestowej ramy utwierdzonej podporach skrajnych.

Podpory skrajne to nowo wybudowane przyczdtki w postaci tzw. oczepdw (beton klasy min.
B-40 — C35/40) posadowionych na zabijanych stalowych $ciankach szczelnych dtugosci 7,0 m. Na
oczepach, a raczej potgczonych na sztywno z oczepami jest pilyta pomostowa wraz z
prefabrykowanymi belkami strunobetonowymi. Powyzsze rozwigzanie stanowi bezpieczne
podparcie nowych podpdr, unika sie rozkopdw i rozmiekczania gruntu w tym miejscu
charakterystycznych dla wykonywania tradycyjnego posadowienia bezposredniego.

3.3. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem

Forma architektoniczna ktadki w postaci ramowej konstrukcji zespolonej, pozwala na tatwy
montaz belek, szybkie wykonanie budowy i dobrze wpisuje sie w przylegty teren.

Zapewniony zostat taki przeptywu wod by wyeliminowaé zagrozenia dla wysokiego stanu
waod w tym rejonie, zapewni¢ wymagane $wiatto oraz przepustowosc.

3.3.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu

Rozpietos¢ pozioma w Swietle Ly = 11,81 m
Rozpigtos¢ w osi podpor Ly = 12,64 m
Swiatto pionowe w osi koryta Lv=2,64m

Dtugosc¢ konstrukcji nosnej L.=13,47 m
Dtugosc¢ obiektu (od konca skrzydetek) Ly =16,81 m

3.3.2. Kat skosu obiektu
Kat skosu obiektu a = 67,50 G (75°)
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3.3.3. Klasa obcigzenia obiektu

Obiekt zaprojektowany zostat na klase obcigzen ,B” — wg PN-85/S-1003 bez pojazdu
STANAG 2021 klasy 150.

3.3.4. Swiatto pionowe pod obiektem
Swiatto pionowe pod obiektem wynosi min. ok. 2,64 m

Rzedna dna w osi obiektu: 11,80 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 3,20 m?
Przekrdj projektowany: 21,30 m?

3.4. Projektowany przekrdj poprzeczny na obiekcie

Docelowy przekrdj dla Sciezki pieszo-rowerowej uwzglednia kapy chodnikowe i cze$¢ jezdna
dostosowang do obowigzujacych przepisow przeprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego.
Przekroj sktada sie z:

jedna jezdnia po jednym pasie ruchu 3,50m = 350m

kapa lewa 0,46 m = 046m

kapa prawa 0,46 m = 046m

Razem szerokos$¢ T = 442m

Spadki poprzeczne na jezdniach i=2,0 % - dwustronny poprzeczny
i=1,0 % - podtuzny jednostronny

Spadki poprzeczne na chodniku i=4 %

Spadki poprzeczne na poboczach i=8 %

Promien tuku w osi jezdni za obiektem R= nie wystepuje

Promien tuku po zewnetrznej stronie za obiektem R, = nie wystepuje

Promien tuku po wewnetrznej stronie za obiektem Rw = nie wystepuje

Promien tuku w osi jezdni przed obiektem R = nie wystepuje

Promien tuku po zewnetrznej stronie przed obiektem R, = nie wystepuije
Promien tuku po wewnetrznej stronie przed obiektem Ry = nie wystepuje

Nawierzchnia na obiekcie bitumiczno-epoksydowa — gr. 10 mm
Nawierzchnia na kapach bitumiczno-epoksydowa — gr. 10 mm
Nawierzchnia na dojazdach do obiektu kostka brukowa gr. 8 cm na stabilizacji
Nawierzchnia na poboczach gruntowa, porastajgca roslinnosc¢
Odwodnienie jezdni powierzchniowe

Dylatacje nie wystepuja

Balustrady ozdobne H=1,25m

Barieroporecze nie wystepujg

Bariery drogowe energochtonne nie wystepuja

Krawezniki betonowe obrzeza 60x200 mm
tozyska nie wystepuja

Sciezka przed obiektem od strony osiedla Zatorze wznosi sie 4% spadkiem od istniejacego
parkingu i przebiega w planie prawym tukiem, nastepnie przez obiekt, po czym dochodzi skosnie
do ul. Retmanskiej oraz rozprowadza ruch na lewo i prawo wzdtuz kanatu na watach. W obu
przypadkach najazdu zaprojektowano fragment utwardzonego odcinka $ciezki betonowg kostka
brukowa, bezfazowg na dtugosciach ok. 24,50 m od strony Osiedla Zatorze i 17,50 m po stronie
ogrédkéw dziatkowych.

Brukowg kostke betonowg po stronie ogrodkéw dziatkowych nalezy utozy¢ w nawigzaniu do
zaplanowanej odrebnym opracowaniem projektowym budowy nowej nawierzchni ul. Retmanskiej.
Fragment odcinka najazdu od istniejgcej Sciezki do ktadki nalezy utozy¢ brukowa kostkg betonowa
w kolorze czerwonym z biegngcym po Srodku pasem (dzielgcym Sciezke na dwie réwne czesci)
wykonanym z dwoch rzeddw kostki betonowej w kolorze szarym. Obrzeza betonowe szare. Taki
sam uktad uktadania kostki nalezy zachowac za obiektem, na wale po stronie osiedla Zatorze.

Na obiekcie i na dojazdach zapewniono odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne tak, aby
odprowadzi¢ wody opadowe poza obiekt.
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3.5. Uzyte materialy

— chudy beton klasy B-15 (C10/15)
— beton konstrukcyjny ustroju nosnego (nadbeton) C40/45 (B-40)
— beton konstrukcyjny podpdr B-40 (C40/45)
— beton konstrukcyjny kap B-40 (C40/45)
— beton oczepéw, poprzecznic i ciosdw C40/45 (B-40)
— stal zbrojeniowa klasy A III N — (BSt500S — wg PN-88/H-84020)
powtoki antykorozyjne zabezpieczajgce beton
- brukowa kostka betonowa, bezfazowa jako umocnienie Sciezki pieszo-rowerowej
— stalowe elementy balustrad
— nawierzchnia kap i chodnikéw z zywic epoksydowych
— mieszanka zwirowo — piaskowa (zasypki)
- stabilizacja cementowo-piaskowa 1:4 (podbudowa Sciezek na dojazdach i na koronie watu)
— emulsje bitumiczne
— kamienie polne jako umocnienia skarp (materace gabionowe)
— drewno (paliki drewniane) jako umocnienie krawedzi skarpy i brzegu rzeki

Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z: ,Specyfikacjami Technicznymi”, zaleceniami
projektowymi i technologicznymi dla konstrukcji stalowych oraz wytycznymi podanymi w opisie
technicznym, a takze wskazaniami podanymi w uzgodnieniach.

Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

W obrebie projektowanego obiektu wystepujg warunki gruntowo-wodne $rednio
odpowiadajgce posadowieniu bezposredniemu kitadki. Pod warstwg gleby prdchniczej i nasypu
mineralno-organicznego gliny piaszczystej zmieszanej z piaskiem drobnym z obu stron o
migzszosci ok. 1,70 m, zalegajg gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie
plastycznym i miekkoplastycznym o migzszosci od 1,50 m do 1,70 m, a pod nimi piaski drobne z
domieszka glin piaszczystych w stanie Srednio zageszczonym, mocno nawodnione.

Z uwagi na mocne nawodnienie zaprojektowano posadowienie obiektu na zabijanych
stalowych $ciankach szczelnych PU-22 dlugosci L=7,00 m. Jako, ze dopiero pod warstwg
plastycznych glin wystepujg dopiero grunty nosne i sg one litologicznie ciggte, warunki gruntowe
mozna zliczy¢ do prostych.

Wode gruntowg stwierdzono w warstwie glin piaszczystych z jednej strony ponizej
zwierciadta wody w korycie kanatu, a z drugiej powyzej wody w kanale. Zjawisko to wywotane
jest prawdopodobnie wykonaniem wczesniej w tym rejonie (po stronie osiedla Zatorze) Scianki
szczelnej z grodzi¢ stalowych. Zwierciadto swobodne stabilizuje sie na poziomie 1,70 m ppt
(12,74 m n.p.m.) czyli ok. 0,94 m ponad poziom dna kanatu (11,80 m n.p.m.). W ciggu roku
poziom wody gruntowej bedzie ulegat wahaniom o amplitudzie +/- 0,80 m w zaleznosci od pory
roku i intensywnos$ci opadow (warunkéw atmosferycznych). Probka wody gruntowej z otworu Nr
1 wykazata w stosunku do betonu stabg agresywnos$¢ siarczanowg oraz stabg agresywnosc
kwasowga. Woda nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Agresywnos¢ srodowiska:

- Kategoria korozyjnosci: atmosfera C3 — wg PN-EN ISO 12944-2:2001 (Atmosfery
miejskie i przemystowe, Srednie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV)),

-  XC2 (mokre, sporadycznie suche) dla powierzchni betonowych narazonych na
dtugotrwaty kontakt z wodg — przede wszystkim fundamenty,

- XD1 - Umiarkowanie wilgotne dla betonu narazonego dziataniem chlorkéw z
powietrza,

- XF2 — Umiarkowanie nasycone wodg ze $rodkami odladzajgcymi dla powierzchni
betonowych narazonych na zamarzanie i dziatanie $rodkéw odladzajacych z
powietrza,

- XA2 - $rodowisko chemicznie Sredni agresywne dla betondw,

XM1 - agresja wywotana Scieraniem: umiarkowane zagrozenie Scieraniem,

Woda gruntowa: pH = 5,8 wg (ISO 4316)

Obiekt zostat zaklasyfikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.
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6.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Warunki hydrologiczne

Koryto kanatu w miejscu lokalizacji ktadki ma raczej statg szerokosS¢, niewiele zmienng od
7,20 m do 7,40 m przy miarodajnym przeptywie wody. Catkowita wysokoS¢ koryta Kanatu
Mtynskiego mierzona od dna do spodu projektowanej konstrukcji jest nieco zmienna i wynosi od
ok. min. 2,60 m do max 2,70 m, brzegi posiadajg naturalne umocnienia w postaci porastajacej
trawy i niskich krzewow. Nie stwierdzono rozmywania skarp koryta kanatu, zatem umocnienie te
uwaza sie za wystarczajgce i po zakonczeniu przebudowy kfadki zaleca sie reperacje tych skarp
poprzez ponowne darniowanie lub obsianie trawg. Bezposrednio przy obiekcie, przy Scianach
bocznych przyczdtkdw i skrzydetkach projektuje sie umocnienie w postaci materacy gabionowych
grubosci min. 200 mm utozonymi na geowtokninie, na dtugosci kanatu ok. 25,00 m. Jako zaparcie
dla materacy gabionowych zaprojektowano umocnienie brzegéw kanatu poprzez zastosowanie
wbijanych drewnianych pali ¢ 120 mm dtugosci 2,00 — 2,50 m (minimalna gtebokos$¢ wbicia 1,20
m) na dtugosci skarpy siegajacej szerokosci przyczotka i 10,00 m przed obiektem oraz za
obiektem. Umocnienie brzegowe nalezy wykona¢ na poziomie istniejgcego zwierciadta wody:
rzednej 12,30 — 12,50 m n.p.m.

Woda ptynaca: pH = 7,1, nieagresywna, R = 4600 Qcm.

Konstrukcja ktadki

7.1. Ustroj nosny

Projektowany obiekt jest ustrojem niosagcym o jednoprzestowej konstrukcji zespolonej
wykonanej z:
a) dzwigarow strunobetonowych typu ,Kujan”,
b)  warstwy nadbetonu grubosci min. 18 cm,
tworzac tzw. monolityczng ptyte pomostowg sztywno zwigzang z podporami skrajnymi. Zbrojenie
ptyty pomostowej ze stali BSt500S. Konstrukcja posiada rozpieto$¢ teoretyczng dostosowang do
przekraczanej przeszkody wynoszaca od 11,81 m.

7.2. Podpory i posadowienie

Podpory kiadki, przyczotki stanowig masywne, Zelbetowe oczepy ze skrzydetkami
posadowione na zabijanych, stalowych $ciankach szczelnych PU-22, L=7,0 m. Takie rozwigzanie
stanowi dobre, sztywne oparcie dla nowych podpdr, bez koniecznosci wykonywania duzych
rozkopow, roboty zwigzane z budowg podpor znajdujg sie powyzej zwierciadta wody.

Wybudowanie korpuséw przyczétkdw nalezy zaczaé od wykonania niewielkiego rozkopu i
zabicia w nim $cianek szczelnych do zaprojektowanej rzednej, nastepnie wykonania betonowej
warstwy wyréwnujacej, zamykajacej dno wykopu z chudego betonu C10/15 grubosci ok. 15,0 cm.

Wszystkie prace prowadzone sg w bezpiecznej odlegtosci od brzegu kanatu.

7.3. Plyty przejsciowe

Na przyczotkach bedg oparte ptyty przejsciowe o statej grubosci 30 cm i diugosci 3,0 m
wykonane w technologii na mokro, ze spadkiem 10% w kierunku zasypki.

7.4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukgcji

Wiasciwosci sit wewnetrznych otrzymano z analizy statycznej wykonanej za pomoca
programu ROBOT i RM-Win. Do rozwigzania konstrukcji uzyto analizy liniowej bazujgcej na
metodzie przemieszczen. Do sprawdzenia przyjetych przekrojow uzyto programu stuzacego do
wymiarowania konstrukcji zespolonych z zelbetowa ptytg pomostowa.

Obiekt analizowano: ptyte pomostowg jako konstrukcje petng zelbetowg ptyte ztozong belek
strunobetonowych i piyty nadbetonu oczepy jako elementy belkowe zelbetowe miejsca
wystepowania ekstremalnych sit wewnetrznych. Grubo$¢ piyty pomostowej przyjeto lekko
zmienng na szerokosci tj. od 18,0 cm do 21,5 cm, lecz niezmienng po dtugosci. Ptyte obcigzono
obcigzeniem uzytkowym oraz ruchomym réwnomiernym w sposéb réwnomiernie roziozony w
zalezno$ci od miejsca wystepowania.

W obliczeniach przyjeto odpowiednig klase belek strunobetonowych wytypowanych z
obowigzujacego katalogu belek dla tego typu.
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7.5. Zasypki

Zasyp przyczotkow w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé z
gruntéw przepuszczalnych o parametrach wg STWiIORB, zageszczonej do Is=1,0.

7.6. Umocnienie skarp i brzegow w rejonie obiektu

Pobliska zlewnia i umocnienie skarp trawg okazuje sie by¢ wystarczajgce i dobrze chronigce
przed ewentualnym rozmyciem. Nie wystepujg tez ukierunkowane sptywy wdd opadowych. Nie
mniej skarpy tuz przy obiekcie zostang umocnione od krawedzi brzegu do potowy swej wysokosci
materacami gabionowymi gr. min. 200 mm utozonymi na geowtdkninie, a krawedz koryta kanatu,
o ktore zapierac sie bedg gabiony, palisadg z pali drewnianych ¢ 120 mm i dtugosci L = 2,00 m
oraz od czota palisady podwdjng kiszkg faszynowg przed i za obiektem na dtugosci facznej ok.
25,00 m. Elementy umocnienia nalezy uktada¢ z zachowaniem rzednych skarp zgodnie z
dokumentacja projektowa. Pozostata cze$S¢ skarp oraz skarpy na dojazdach (nasypy) nalezy
wyprofilowa¢, uformowac w rownomiernym pochyleniu i obsia¢ trawg z humusowaniem. taczna
powierzchnia skarp umacnianych trawg wynosi 115,00 m2. tgczna powierzchnia skarp
umacnianych gabionami wynosi 114,00 m?, z czego powierzchnia gabionéw na dziatce Nr 5
wynosi 104,00 m?, a na dziatce Nr 4 wynosi 10,00 m2,

Obsianie powierzchni skarp trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub wczesnej jesieni. Przed przystgpieniem do obsiewania
nalezy wykona¢ humusowanie polegajgce na pokryciu powierzchni wyprofilowanej skarpy
warstwg ziemi urodzajnej, a powierzchnie skarpy po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem (ziemig
urodzajng) poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. W okresie suszy nalezy systematycznie
zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Humus do roztozenia powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skfadnikéw
organicznych, przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni, kamieni wiekszych
od 5 cm etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostaC odwiezione i
zutylizowane. Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni gruboscig nie mniejsza niz 15 cm w strefie
korony skarpy (pod obsiew) i min. 10 cm w strefie skarpy koryta (pod dari z rolki). Lekko
zagescic walcem. Humus powinien zostaé nawieziony i podlany woda. Podloze nalezy
wyprofilowa¢ do rzednych podanych w Dokumentacji Projektowej i z dostosowaniem sie do
uktadu terenu. Jesli podtoze jest zbyt zwiezte nalezy go rozluzni¢ dodajac piasku. Jezeli jest zbyt
przepuszczalne dodajemy substancji organicznej w postaci torfu lub ziemi kompostowej. Wartos¢
wspdtczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu
nie spetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej
kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

Przewidziano najlepiej nadajacg sie do tego celu specjalng mieszanke traw wieloletnich,
majacg geste i drobne korzonki i szybkg instalacje po wysiewie. Mieszanke te stanowi w ilosci 1
kg trawy na 50,0 m?, trawa w skfadzie:

- 50% - zycica trwata Equire,

- 40% - kostrzewa czerwona Mystic,

- 10% - kostrzewa czerwona Callipone,

Sktad mieszanki trawy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w okresie zimowym, przy
temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym
podtozu, nie zaleca sie prowadzenia robdt w czasie upatéw. Uktadanie trawnika w tym okresie
wymaga bardzo intensywnego podlewania. Obsiew nalezy wykona¢ wzdtuz i w poprzek. Nasiona
powinny by¢ siane na gtebokos¢ do ok. 2 cm w ilosci 200 kg/ha. Dobranie gestosci zasiewu
powinno by¢ dopasowane od miejsca, temperatury, opaddw i wartosci pH warstwy wierzchniej.

W ramach pielegnacji powinny zosta¢ wykonane nastepujgce prace: nawadnianie, koszenie,
nawozenie przez okres 1 roku w ilosci min. 2 razy w miesigcu. Aby nasiona szybko wzeszly
nalezy zapewni¢ odpowiednia wilgotnos¢. Kiedy trawa zacznie kietkowaé nalezy uwazaé, aby nie
nawilzac tylko najwyzszych warstw, ale min. 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaty
pobudzone do wegetacji w dot. Whasciwe sg proporcje ok. 10-15 I/m? wody na jedno zraszanie.
Odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwiekszane. W fazie poczatkowej nalezy
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potozy¢ nacisk na planowane zraszanie. Czestotliwo$¢ i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane
do miejscowego klimatu.

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia. Trawa bedzie
wtedy miata okoto 5 do 7.5 cm. Nastepnie nalezy kosi¢ tak czesto aby przy utrzymaniu
wihasciwej dla trawy wysokosci koszenia (ok. 5 cm) nie usuwac jednorazowo wiecej niz 3 cm
blaszki liSciowej. Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu
(maj, wrzesien) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach.

Nawozenie trawnikdw jest najlepszg metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastéw oraz
wystepowaniem chorob. Prawidtowy stosunek N:P:K to dla wiekszosSci trawnikdw 3:1:2 lub
2:1:1. Dawka azotu na caty okres wegetacyjny dla darni to ok. 200 kg czystego skfadnika na
hektar. Dawka ta w pofaczeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna by¢
roztozona na kilka aplikacji. Najlepiej wiosna oraz pdznym latem i jesienig. Jednorazowa dawka
azotu nie powinna przekracza¢ 50 kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po
utozeniu darni powinno sie wykonac po okoto 3-4 tygodniach od utozenia. Ostatnie nawozenie
azotowe powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed wejSciem trawy w okres
spoczynku. Okoto dwa tygodnie po tym powinno sie wykonaé nawozenie potasowe
uzupetniajgce zapas tego sktadnika w roslinach przed okresem zimowym. Dawka czystego
sktadnika ok. 50 kg/ha. Raz w roku poleca sie zastosowanie kompletnego nawozu zawierajgcego
wszystkie skfadniki pokarmowe wraz z mikroelementami.

8. Wyposazenie

8.1. Izolacja ptyty pomostowej

Godrng powierzchnie ptyty pomostowej, kap i skrzydetek zabezpiecza sie izolacjg bitumiczno-
epoksydowg grubosci min. 10 mm. Jest ona nieprzepuszczalna dla wody, pary wodnej i gazéw
oraz odporna na dziatanie substancji chemicznych zwigzanych z eksploatacjg i utrzymaniem drdg.
Zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne umozliwiajg szybki i bezpieczny odptyw wod z
obiektu. Temperatura powietrza i podfoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 278
K (5 °C) i nizsza od 305 K (32 °C).

8.2. Nawierzchnia na obiekcie i poza obiektem

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie j.w. czyli bitumiczno-epoksydowa. Stanowi ona
jednoczesnie i izolacje ptyty i nawierzchnie Scieralng:
Nawierzchnia poza obiektem na dojazdach:

- betonowa kostka brukowa, bezfazowa 8 cm
- stabilizacja cementowo-piaskowa 1:4 20 cm
- podsypka piaskowo-zwirowa od 20 cm

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje nawierzchni catej planowanej w przysztosci
Sciezki pieszo-rowerowej. Ewentualny projekt nawierzchni dla wiekszego zakresu przebudowy
Sciezki zwigzanej z tg inwestycjg bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

8.3. Krawezniki

Nawierzchnia Sciezki z kostki brukowej z obu stron jest umocniona betonowymi obrzezami
60x200. Przewidziano zastosowanie obrzezy o wytrzymatosSci na Sciskanie nie mniejszej niz 40
MPa, odpornosci na Scieranie na tarczy Boehmego nie wiekszej niz 2,5 mm oraz odpornosci na
dziatanie mrozu, nasigkliwosci i przepuszczalnosci. Pozostate wiasciwosci zgodne z [20].

8.4. Dylatacje
Nie wystepuja.
8.5. Lozyska

Nie wystepuija.

8.6. Bariery ochronne i balustrady

Obiekt zostat wyposazony w stalowe balustrady ozdobne wysokosci 1,25 m, o rozstawie
stupkdw 1,56 m. Balustrady kotwione sg do obiektu za pomocg kotew wklejanych w
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nawierconych wczesniej otworach na zaprawe kotwowg lub zywice. Zapewniajg one bezpieczne
uzytkowanie i wymagang wysokosc¢ dla ruchu pieszego.

Poza obiektem, na krétkich odcinkach wzdtuz waléw z obu stron zaprojektowano takze te
same balustrady. Balustrady o kotwach j.w. kotwione sg do wykonanych wczesniej zelbetowych
fundamentéw stupowych/blokowych 30x30x100 cm. Dopuszcza sie zastosowanie deskowania
traconego w postaci rur PVC do wykonania tych stupowych fundamentow.

8.7. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych z obiektu

Nawierzchnia obiektu wykonana jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2,0%, natomiast
kapy w spadku 4% w kierunku osi jezdni. Obiekt w catosci posiada jednostronny spadek podtuzny
1,0%. Na dzien dzisiejszy w obrebie ktadki nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Woda opadowa
Zz nawierzchni jezdni grawitacyjnie odprowadzana jest po obu stronach obiektu na teren
porosniety trawa.

Opracowany zostat operat wodnoprawny na przejscie nad kanatem nowym obiektem
mostowym (ktadka) i zostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

8.8. Ochrona antykorozyjna

Wszystkie odstoniete powierzchnie betonowe zabezpiecza sie przed korozjg przy pomocy
powtok malarskich. Przewidziano zastosowanie nastepujgcych rodzajow powtok:

- powitoka do antykorozyjnej ochrony betonu bez zdolnosci pokrywania zarysowan —
powierzchnie zewnetrzne podpdr niestykajace sie z gruntem,

- powioki do ochrony powierzchniowej betonu — ustréj niosgcy oprécz gzymsow,

- nawierzchnie epoksydowe (min 10 mm) — gérna powierzchnia kap i czesci jezdne;j.

Dla zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad nalezy zastosowa¢ ocynkowanie metoda
galwaniczng o grubosci powtoki min. 50 pm. Dopuszcza sie ocynkowanie metodg zanurzeniowg z
warunkiem grubosci powtoki min. 200 um. Doszczelnienie powtoki ocynkowanej nalezy wykonac
poprzez zastosowanie farb proszkowych opartych na zywicach termoutwardzalnych o
podwyzszonej lepkosci. Grubo$¢ powtoki malarskiej min. 100 pm Przed natozeniem powioki
malarskiej powtoka cynku zanurzeniowego musi zostaé oczyszczona poprzez lekkie omiecenie
Sciernivem w procesie obrdbki strumieniowo-Sciernej gwarantujgcg usuniecie tlenkow,
zanieczyszczen oraz zapewnienie przyczepnos$ci poprzez wzrost chropowatosci. Przed natozeniem
powtok antykorozyjnych wszystkie elementy konstrukcyjne balustrad muszg by¢ oczyszczone do
stopnia czystosci SA2,5. Wykonawce nakfada sie obowigzek zapewnienia gwarancji i zapewnienia
tak dobranego sposobu naktadania powtok cynkowych i malarskich oraz odpowiedniego procesu
utwardzania farb aby zapewni¢ trwato$¢ stalowych elementéw balustrad w warunkach
eksploatacji przed wystgpieniem korozji przez min. 20 lat. Elementy ozdobne balustrady w postaci
symbolu PKP nalezy wykonac jako odlewy.

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zostang zabezpieczone za pomocg izolacji
bitumicznej lekkiej.

Elementy betonowe widoczne zabezpieczone sg powtokami elastycznymi odpornymi na sole
odladzajace stuzace do odsniezania trasy. Ponadto powtoki te stanowig jednoczesnie bardzo
dobrg ochrone dla konstrukcji przed Srodowiskiem wodnym panujgcym na zlokalizowanych w
sgsiedztwie terenach zalewowych. Stykajace sie z powietrzem powierzchnie nowych elementow
zelbetowych nalezy pokry¢ farbami do betonu. W trakcie prowadzenia robdt nalezy Scisle
przestrzega¢ zalecen producenta, zwracajgc szczegdlng uwage na zakres temperatur, przy
ktérych mozna stosowaé dane materiaty.

8.9. Umocnienie stozkow i skarp przy obiekcie

Skarpy umocniono od krawedzi brzegu kanatu do potowy wysokosci gabionami i dalej
humusowaniem i obsianiem trawg. Szczegdtowy opis zgodnie z wytycznymi w punkcie 7.6.
8.10. Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektu w celach jego
utrzymania

Z uwagi na bardzo dobry i fatwy dostep do catego obiektu w terenie nie przewiduje sie
specjalnych urzadzen dostepu do obiektu jak np.: schody skarpowe dla obstugi.
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10.

11.

8.11. Oswietlenie
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zadnego oswietlenia obiektu.

Siec i uzbrojenie terenu

W sgsiedztwie obiektu wystepuje instalacja wodociggowa ¢ 60 mm poprowadzona
rownolegle do osi istniejgcej ktadki pod dnem kanatu. Nowa kiladka jest zlokalizowana w
odlegtosci ok. 1,0 m od tej instalacji. Przed przystgpieniem do budowy i rozbiorki starej ktadki
nalezy doktadnie zinwentaryzowa¢ owg instalacje, a przy wykonywaniu wykopéw zachowac
ostroznos¢ i upewnic sie czy nie nastgpi kolizja spowodowana btedem wykonawczym budowy
instalacji. Przy prowadzeniu robdt, w razie odkrycia jakichkolwiek innych przewoddw instalacji
obcej, przewody te nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas prowadzonych robdt w dodatkowej
otulinie, a po zakonczeniu budowy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego ich potozenie. Wykonawca
zobowigzany jest o wszelkich robotach prowadzonych w rejonie ww przewodéw badz
napotkanych przewoddw zgtasza¢ do wiascicieli tych sieci o zaistniatym fakcie i z nimi rowniez
uzgadnia¢ ewentualne zmiany.

W okolicy parkingu przebiega instalacja oSwietleniowa zasilajgca lampy ustawione wokot
miejsc parkingowych. Projektowana Sciezka od parkingu do ktadki bedzie przebiegaé nad tg
instalacjg. Utozenie brukowej kostki betonowej na podsypce zwirowej w zaden sposob nie bedzie
naruszac tego przewodu z uwagi na dos¢ ptytkie korytowanie ok. 28 cm.

Nie projektuje sie tez zadnych nowych instalacji oraz przewoddéw obcych podwieszonych do
obiektu ani przebiegajacych w jego sasiedztwie.

Kontrola osiadan obiektu

W projekcie przewidziano umieszczenie znakdw wysokosciowych (reperdw) celem
umozliwienia kontroli osiadan podpdr obiektu oraz stanowigcych pdzniej mozliwo$¢ dowigzania do
osnowy geodezyjnej dla innych prac. Repety te rozmieszczono na $cianach bocznych przyczétkow
po obu stronach.

Zbrojenie

11.1. Dtugosci kotwienia pretow prostych

Powinny wynosi¢ co najmniej:
- dla pretéow zebrowanych Sciskanych - 25 d;
- dla pretow zebrowanych rozcigganych - 40 d.

11.2. Dopuszczalne srednice odgiec i zagieC pretow

Minimalne $rednice do trzpieni do odgiecia i zagiecia pretdw powinny wynosi¢ dla stali BSt500-S
dla $rednic:

10<d<12 - do=54,
12<d<16 - do=64d,
16 <d<25 - dp=8d,
25<d<32 - do=10d.

11.3. Minimalne grubosci otulin
Grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i krawedzi przekroju wynosi co najmniej:

0,070 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

0,050 m - dla pretéw gtdwnych lekkich podpdr i pali,

0,040 m - dla strzemion lekkich podpér i pal,

0,030 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigardw,

0,025 m - dla strzemion dzwigardw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.
Uwaga:
Zadne zbrojenie nie moze znalezé sie blizej powierzchni elementu niz 0,025 m. Wymagane
grubosci otuliny dotyczg wszystkich bokdw przekroju i catej dtugosci elementu, niezaleznie od
znaku momentu zginajgcego.
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11.4. kaczenie pretow za pomoca spawania

Stal klasy A-IIIN jest spawalna. Nalezy stosowac zaktadkowe spoiny jednostronne.
Dtugos¢ spoiny |s = 10d+2d = 12d.

11.5. Laczenie na zakiad pojedynczych pretow bez spawania

Dopuszczalny procent pretéw faczonych na zaktad w jednym przekroju dla pretdw zebrowanych
wynosi 50% catego przekroju zbrojenia.

12. Kolorystyka obiektu

Przewiduje sie malowanie widocznych powierzchni betonowych piyty ustroju nosnego i
przyczotkdw. W projekcie zatozono nastepujgce kolory dla poszczegdinych elementéw ktadki -
wyposazenia i powierzchni (oznaczenia wg palety RAL):

- dolne i boczne powierzchnie ptyty mostowej RAL 1014

- widoczne powierzchnia podpor RAL 1014

- deski gzymsowe RAL 3003 - 6024
- balustrady (grafitowy) RAL 7043

- zywica na kapach RAL 3003

- nawierzchnia zywiczna na pomoscie — czeS¢ jezdna (szary) RAL 7040

- brukowa kostka kamienna bezfazowa czerwona i szara
- betonowe obrzeza szary

13. Zakres opracowan roboczych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujgcych
opracowan roboczych:
- projekt organizacji placu budowy,
- projekt organizacji robdt uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania terenowe,
- projekt zabezpieczen wykopow fundamentowych,
- projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych,
- projekt montazu belek strunobetonowych,
- projekt rozbiorki starej ktadki.

14. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zasadzie nie zmienia sie zagospodarowania terenu ani jego funkcji uzytkowej.

Projektowana budowa kfadki jest dostosowana do obowigzujgcych przepiséw i warunkéw
komunikacyjnych. W wytypowanym miejscu zostanie wybudowana nowa ktadka o konstrukcji jw.
dostosowana do obowigzujgcych przepiséw i warunkéw komunikacyjnych.

Nie przewiduje sie takich zmian w prowadzeniu fragmentu $ciezki, aby zachodzita
konieczno$¢ przebudowywania zjazddw do posesji. Obiekt usytuowany jest w bezpiecznej
odlegtosci od zabudowan.

Po wybudowaniu nowej kfadki, zostanie rozebrana stara fgcznie z podporami.

15. Technologia budowy

Obiekt zaprojektowano w technologii niewymagajacej specjalnych zabiegdw w czasie
budowy. W projekcie z trudniejszych prac jakie nalezy wykonac to zabicie Scianek szczelnych i
wykonywanie montazu zurawiami dzwigaréw nosnych tj. belek strunobetonowych. Przewiduje sie
przyblizony czas wykonania przebudowy obiektu w okresie od Kwietnia do Wrzesnia 2017 r.
Dokfadny termin rozpoczecia oraz zakonczenia robét moze podac Inwestor i zalezny on bedzie od
przebiegu prowadzonej procedury przetargowej do czasu wytonienia generalnego Wykonawcy.
Proponuje sie, aby wszelkie roboty zwigzane z budowg podpdr byly prowadzone w okresach
nizéwkowych kanatu.

Przyjeto wstepnie nastepujacg kolejno$¢ i zakres robdt budowlanych zwigzanych z
przebudowg przedmiotowego obiektu:

Etap I — roboty przygotowawcze
1. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy.

Nalezy opracowac¢ Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy, jezeli to konieczne, ze

wszystkim wymaganymi uzgodnieniami celem zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu
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pojazdéw budowy na czas budowy obiektu. Projekt Organizacji Ruchu stanowi odrebne
opracowanie nieobjete niniejsza Dokumentacja Projektowg. Projekt Organizacji Ruchu
zobowigzany jest wykona¢ Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

Etap II — roboty ogéino-budowlane

1. Przygotowanie placu budowy i prace wstepne

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy odpowiedni przygotowac i zabezpieczy¢ plac
budowy:

- ogrodzi¢ teren uniemozliwiajgc dostep na budowe osobom postronnym,

- zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- zapewnic statg 24 godz. ochrone placu budowy oraz robocze oswietlenie,

- wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw rozbidrkowych. Nie nalezy gromadzi¢ wiekszych
iloSci materiatdw w bezposrednim sasiedztwie zabudowan. Zajecie terenu pod plac budowy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, a po zakonczeniu budowy do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy odbudowa zajetych terendéw

Prace wstepne bedg polegac na:

- zdjeciu warstwy humusu,

- wytyczeniu osi nowego obiektu i osi jego podpor,

W trakcie prac mogg pojawic sie nieprzewidziane dodatkowe roboty. Wszelkie napotkane
nieprawidtowosci oraz kolizje podczas robot nalezy kazdorazowo zgtaszaé Zamawiajgcemu.

2. Roboty rozbiérkowe Cz. 1

Przed przystgpieniem do budowy nowej kfadki nalezy wykonaé rozbidrki starych
przyczotkdw zelbetowych bedacych podporami jeszcze innej o wiele wczesniejszej ktadki jaka
musiata w tym miejscu by¢ wybudowana. Podpory te bedg stanowié¢ przeszkode w budowie nowej
konstrukgcji.

3. Budowa nowej konstrukgcji

Prace rozpoczynajg sie od wykonania niewielkich rozkopdw, sprawdzenia ew. _kolizji
instalacji i zabicia $cianek szczelnych. Dno wykopdw nalezy wzmocni¢ chudym betonem. Scianki
szczelne wprowadzone sg do oczepow i stanowig dla nich odpowiednie utwierdzenie. Budowa
podpdr odbywa sie tradycyjnym sposobem tj. zbrojenie, szalowanie i betonowanie. Wykonawcy
pozostawia sie etapowos¢ wykonywania robot. Po wybudowaniu podpdr nalezy utozyé na nich
belki strunobetonowe i zakonczy¢ budowe przesta.

Zasypki przyobiektowe nalezy wykonac zgodnie z warunkami Specyfikacji Technicznej oraz
zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej zageszczajgc warstwami do wskaznika
zageszczenia Is > 1,00 wg Proctora. Uksztattowanie zasypek podano w Dokumentacji Projektowej.
Kazda warstwa zageszczonej zasypki musi zostal odebrana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona stosownym wpisem do Dziennika Budowy lub protokotu bedacego zatgcznikiem w
Dziennika Budowy, co upowazni Wykonawce do wykonania kolejnej warstwy.

Na catej powierzchni ptyty pomostowej nalezy wykonac¢ warstwe sczepng pod nawierzchnie.
Nastepnie wykonac nawierzchnie na kapach i czesci jezdnej oraz skrzydetkach.

Etap III — roboty wykonczeniowe:
1. Montaz elementéw wyposazenia

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzory materiatéw z jakich
bedzie wykonywana nawierzchnia i zwigzanej z tym technologii wykonywania takiej nawierzchni.
Od tego tez zalezy montaz balustrady na obiekcie, ktéry mozna wykonac przed utozeniem zywicy
epoksydowej, jaki i po jej utozeniu.

Umocnienie skarp na dojazdach i w obrebie podpér nalezy wykonac poprze obsianie trawg
lub utozenie darniny o sktadzie mieszanek traw wg pkt. 7.6.

Utozenie brukowej kostki betonowej na dojazdach zgodnie z zakresem projektu.

2. Zakonczenie prac

Wykonawca ma obowigzek przywrdci¢ docelowg organizacje ruchu w petnym zakresie oraz
uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego obszar po zakonczeniu robot budowlanych.
Etap III — roboty rozbiérkowe — Cz. 2:

Etap ten w harmonogramie robdt pozostawia sie Wykonawcy swobode wykonania tej czesci
rozbidrek po lub przed wykonaniem nawierzchni brukowej.

Rozbiérka starej kfadki powinna nastgpi¢ po wybudowaniu nowej i oddaniu jej do
uzytkowania, badz tymczasowego uzytkowania. Stara ktadka bedzie stanowi¢ podczas budowy
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16.

przejscie dla ludzi do swoich ogrédkdw dziatkowych, a takze moze stuzyé komunikacje pieszg na
potrzeby budowy. Na czas budowy nowej kiladki nalezy odpowiednio i wyraznie odgrodzi¢
przejécia i wyznaczy¢ tzw. korytarz komunikacyjny oddzielajgcy teren budowy dla oséb
postronnych.

Proces rozbiorki starej ktadki powinien zacza¢ sie od odspojenia $rub i kotew tgczacych
ustréj no$ny z podporami poprzez upalenie lub odciecie. Ze wzgledu na lekkoS¢ konstrukcji nosnej
nalezy zdjgé cate przesto i ustawi¢ na teren poza watami, na miejsce wyznaczone jako zaplecze
budowy. Kolejnym etapem jest demontaz poktadu drewnianego i odciecie stalowych balustrad.
Konstrukcje nosng starej kitadki stanowig 2 stalowe dzwigary dwuteowe potgczone Srubowo
poprzecznicami z profili walcowanych [. W zaleznosci od potrzeb inwestora konstrukcje mozna
rozkreci¢ na pojedyncze elementy, badz w catosci (niewielki gabaryt) przewiez¢ na wskazane
miejsce przez Inwestora.

Réwnoczesnie mozna przystgpi¢ do rozbidrki zelbetowej podpory starej ktadki po stronie
ogrédkéw dziatkowych. Po stronie Osiedla Zatorze ktadka spoczywa na zelbetowym oczepie.
Oczep ten nie podlega rozbidrce. Po demontazu konstrukcji nosnej, miejsce dotychczasowego
oparcia przesta nalezy doktadnie oczysci¢, ostukac z ew. luznych fragmentéw betonu, nastepnie
uzupetni¢ ubytki materiatami typu PCC.

Po wykonaniu rozbidrek nalezy pouzupetnia¢ ubytki gruntu i wyprofilowac skarpy kanatu
zgodnie z jego nachyleniem, a teren rozbidrek uporzadkowac.

Utylizacja materiatow ze wszystkich rozbidrek zgodnie z ponizej podanymi wytycznymi — wg
punktu 16. Elementy stalowe z rozbidrki starej ktadki Wykonawca zobowigzany jest przekazac
protokolarnie do Zaktadu Ustug Komunalnych w Tczewie na ul. Czatkowsg 2e.

Ocena oddziatywania robodt na srodowisko

16.1. Informacje ogoine

Budowa obiektu nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu i nie wymaga stosowania
materiatdw majacych znaczacy wptyw na Srodowisko. W przypadku ptyty pomostowej o
konstrukcji z uzyciem sprezanych belek strunobetonowych, ktére zostang wykonane poza
miejscem budowy na zaktadzie prefabrykacji, przywiezione zostang na budowe i na miejscu
jedynie zmontowane na podpory. Dalsza budowa ptyty pomostowej odbywac sie bedzie nad woda
wykorzystujgc zmontowane dzwigary strunobetonowe czesciowo za szalunek.

Materiaty do wykonania skarp sg naturalnymi materiatami (humus, trawa) i ich
zastosowanie nie ma wptywu na $rodowisko. Poza tym przyjeta technologia budowy obiektu na
ma znikomy wptyw na Srodowisko i nie zmieni ona warunkow lokalnych w wystepujgcych w
obrebie obiektu i jego srodowisku naturalnym.

16.2. Zagrozenia oddzialywania na srodowisko

Emisja hatasu:
Po wykonaniu robot nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

Podczas budowy podstawowe zrodta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi,
takie jak: koparki, spycharki, fadowarki, zurawie itp. Drugie zrédto emisji hatasu to dzwieki od
pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkdw podczas robét ciesielskich, praca
mtota zabijajgcego Scianki szczelne, itp. Przewiduje sie realizacje robot w porze dziennej na jedna
lub dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z wytwdrni. Tak wiec hatas bedzie krotkotrwaty,
sporadyczny, podobny do hatasu na typowej malej budowie. Dzwigary strunobetonowe zostang
przetransportowane z zakfadu wytwdrni na miejsce budowy. Aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem w czasie uderzen mtota wyburzajgcego starg ktadke oraz mtota wbijajgcego
$cianki szczelne nalezy wykonywacé prace w sposob zorganizowany na pierwszej lub drugiej
zZmianie. Montaz $cianek szczelnych zaleca sie ich wykona¢ metodg wwibrowywania zamiast
wbijania, co powoduje znacznie mniej hatasu oraz ogranicza zakres drgan gruntu. Zatem emisje
oraz inne ucigzliwe czynniki mogg wystgpi¢ ewentualnie w trakcie prac zwigzanych z przebudowa,
jednak bedg one miaty charakter tymczasowy i krotkotrwaty, ogranicza sie do terenu
prowadzonych prac.

Zanieczyszczenia:
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Prace zwigzane z budowg nie wptyng ani znaczgco ani ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Jedynym zrodiem takiego zanieczyszczenia bedg spaliny od maszyn pracujgcych na
budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat pragdotwdrczy itp.).

W przypadku zanieczyszczen mogacych pojawic sie podczas prac malarskich wykonywanych
np.: metodg natryskowg, Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren.
Zabezpieczeniami tymi mogg byc¢ réznego typu siatki, folie i geowtdkniny
Wody powierzchniowe i podziemne:

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne zaleze¢ bedzie
od organizacji i sposobu prowadzenia prac. W celu unikniecia ewentualnego zanieczyszczenia
gruntu i wody zwigzkami ropopochodnymi oraz innymi substancjami podczas wykonywania prac
montazowych, prace wykonywane bedg sprzetem o petnej sprawnosci technicznej.

Wody deszczowe z kfadki i z Sciezki odprowadza sie powierzchniowo na pobocze przez
uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Z uwagi na brak mozliwosci
odprowadzenia woéd opadowych do kanalizacji deszczowej (brak jej w poblizu ktadki), wody
opadowe z nowego obiektu zostang odprowadzone z obiektu grawitacyjnie na teren porosniety
trawa. Zlewnia z takiego obiektu jest bardzo mata.

Powierzchnia terenu:

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana budowa kfadki nie bedzie miata negatywnego wptywu na
otaczajace $rodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Swiat rodlinny:

W obrebie inwestycji nie ma zadnej zieleni przeznaczonej do wycinki lub przesadzenia.
Zabytki kultury materialnej:

Nie przewiduje sie wptywu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

Gospodarka odpadami:

W czasie uzytkowania ktadki w przysztosci nie bedg wystepowaly zadne odpady
zanieczyszczajgce Srodowisko. Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg fragmentu
$ciezki i budowa ktadki wystgpig odpady budowlane w postaci:

- niewielkie odpady z betonu oraz gruz z rozbidérek i remontéw — do utylizacji,

- zelazo i stal — na ztom,

- (gleba i ziemia, w tym kamienie — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,

- Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone do toalet typu TOI TOI.
Rozbidrka istniejgcych starych podpdr i kiadki polega¢ bedzie na zdemontowaniu stalowych
balustrad, zdjeciu catego przesta na lad i rozebranie stalowego przesta. Dalsza cze$¢ prac
rozbidrkowych polega¢ bedzie na rozebraniu zelbetowego przyczétka. W trakcie rozbidrki
istniejgcych podpdr nalezy liczy¢ sie z pewng iloscig odpadajacych fragmentdw konstrukcii.

Podczas prac rozbidérkowych wprowadza sie specjalne rampy tj. pochylnie uksztattowane w
skarpie o nachyleniu nie wiekszym niz 12% stuzace do odwozu materiatéw z rozbidrek, ale takze
stuzace do dowozu materialtu do wbudowania w nowg konstrukcje nasypu. Rampy po
zrealizowaniu zadania bedg zlikwidowane, a teren przywrécony do pierwotnego stanu.
Wprowadzone zostang takze pomosty robocze zapewniajgce pracownikom swobodny dostep do
wyburzanych elementéw. Wyburzanie bedzie prowadzone od goéry w dot z sukcesywnym lekkim
wybieraniem gruzu, a takze gruntu zza podpodr (przyczotkdw), na ktérej bedg usytuowane ww
rampy. Ciezary oraz gabaryty rozbieranych fragmentéw beda dobrane zgodnie z mozliwosciami
zatadunku i transportu. W czasie wykonywania rob6t materiat rozbidrkowy bedzie usuwany na
biezgco, a wszelkie kamienne i betonowe elementy z rozbidrki, ktore mimo wszystko moga
znalez¢ sie na terenie kanatu zostang w catosci usuniete, a dno i przestrzen oczyszczona.
Przewidziano, ze rozbiorka starej kfadki bedzie trwata od 6 lub 10 dni. W tym okresie moze
wystgpi¢ niewielkie zmetnienie wod— dtugos¢ koryta kanatu na jakiej wystapi rozbidrka obiektu to
10,00 m.

Odpady state powstajgce podczas prowadzenia prac zostang w pierwszej kolejnosci
poddane odzyskowi, a jesSli bedzie to niemozliwe zostang one unieszkodliwione zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach, wymogami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. Za wilasciwg utylizacje tych odpadéw odpowiedzialny jest Wykonawca. Inwestor
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zastrzega sobie prawo do przekazanie protokolarnie stalowych elementéw z rozbiorki starej
ktadki.
Miejsca przeznaczone na plac budowy:

Obiekt budowany bedzie z materiatdw dostarczanych na biezgco i nie wymaga odrebnego
duzego placu budowy i znacznego miejsca magazynowania materiatow.

Jezeli w trakcie inwestycji powstanie nadmiar ziemi z ukopéw, Wykonawca prac zostanie
zobowigzany do jej wywozenia na uprawnione sktadowiska odpadéw. Dopuszcza sie tymczasowe
sktadowanie niewielkich ilosci wykopanego gruntu na placu, ktory wyznacza sie tylko i wylacznie
jako teren przylegty do inwestycji na dziatkach Inwestora, w sposob taki, aby nie utrudniaé sobie
prowadzonych prac. Grunt z ukopu moze réwniez zostaC wykorzystany do wbudowania po
uprzednim zbadaniu jego przydatnosci. Urzad Miasta i Powiat moze réwniez wyznaczy¢ odrebne
miejsca do sktadowania gruntu w tym takze humusu.

Kontener magazynowy oraz pomieszczenie socjalne dla pracownikow moze zostac
usytuowane na przylegtym terenie nalezagcego do Inwestora Ilub na jednej z
niezagospodarowanych dziatek po uprzednim uzyskaniu zgody wiasciciela tej dziatki. Rowniez
wyznacza sie czeSC tego samego terenu jako tymczasowe miejsce sktadowania niewielkich
materiatdw i drobnego sprzetu jak: elementy tacznikowe, mate zageszczarki. W wyznaczonej
czesci terenu nie ma rosnacych zadnych krzewdw i drzew.

Rozwigzania chronigce Srodowisko:

Przewiduje sie, ze na etapie realizacji inwestycji prowadzone prace rozbidrkowe,
budowlano-montazowe spowodujg niewielkie i krotkotrwate zaktdcenia ze wzgledu na czasowg
obecno$¢ maszyn i ludzi. Z uwagi na skale przedsiewziecia, jego lokalizacje i powierzchnie terenu
zajetego pod budowe, a takze czasu trwania prac budowlanych nie bedg one powodowaty
powaznych konsekwencji w srodowisku.

Do budowy kfadki i fragmentu Sciezki na tym obiekcie bedg wykorzystywane wylgcznie te
materiaty, ktdre posiadajg atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym. Prace bedg wykonywane z nalezytg dbatoscig o Srodowisko naturalne oraz zdrowie i
zycie ludzi, a ich doktadnosS¢ kontrolowana bedzie przez Nadzor Inwestorski, powotany z ramienia
Inwestora.

Dla robdt prowadzonych bezposrednio nad Kanatem Mtynskim wprowadza sie ograniczenie
pylenia poprzez natozenie na Wykonawce robot stosowania siatek i plandek ochronnych
zwilzanych woda. Siatki ochronne majg za zadanie zabezpieczy¢ przede wszystkim koryto kanatu
przed wpadajgcym materiatem, a plandeki przed nadmiernym pyleniem. Na Wykonawce robot
naktada sie takze obowigzek stosowania plandek ochronnych podczas malowania konstrukcji, aby
nie rozpyla¢ wokét farby przy malowaniu natryskowym. W czasie wykonywania robdt materiat
rozbiorkowy bedzie usuwany na biezgco, a wszelkie betonowe elementy z rozbiodrki, ktére moga
mimo wszystko znalez¢ sie w kanale zostang w catosci usuniete, a dno i przestrzen oczyszczona.
Przewidziano, ze rozbidrka ktadki bedzie trwata od 5 lub 6 dni. W tym okresie moze wystgpic
niewielkie zmetnienie wod— dtugos¢ koryta kanatu na jakiej wystapi rozbiorka obiektu to 10,00 m.
Roboty rozbidrkowe istniejgcego Zelbetowego obiektu wykonywane bedg zgodnie kierunkiem
przeptywu wod w kanale, w celu utatwienia ichtiofaunie ewentualnej ucieczki z miejsca
prowadzonych prac.

Jakiekolwiek roboty ziemne sg odsuniete od koryta kanatu i prowadzone poza okresem
tarta, co minimalizuje nam wptyw prac budowlanych na faune rzeczna.

W czasie przebudowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatéw, ktére nie
zanieczyszczg wod. Wszystkie odpady zostang ponowienie wykorzystane lub odwiezione na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji inwestycji nie beda
wykorzystywane zasoby naturalne wystepujgce w okolicy inwestycji, a zastosowane materiaty
bedg przyjazne dla $rodowiska. Budowana ktadka posadowiona jest w bezpiecznej odlegtosci od
zabudowan, jej budowa nie wplynie negatywnie na stan zdrowia ludzi i stan $rodowiska.
Inwestycja ta nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie bedzie skutkowato kumulacjg
oddziatywan.

Organizmy zyjagce w kanale beda mialy zapewniong bezpieczng migracje, gdyz nie
przewiduje sie przetozenia kanatu, jego zawezenia, nie ingeruje sie takze w dno tego kanatu, nie
beda takze regulowane brzegi.
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Te okresowe negatywne oddziatywanie inwestycji na stan srodowiska moze by¢ widoczne
jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziatywanie to bedzie polegato przede
wszystkim na naruszeniu niewielkich warstwy gruntu w miejscu budowy przyczotkéw, emisji
hatasu i drobnych drgan wywotanych pracg sprzetu budowlanego, a takze zanieczyszczen
gazowych powstajgcych podczas pracy sprzetu. Naktada sie na Wykonawce zastosowania
sprawnego sprzetu budowlanego zabezpieczonego przed mozliwoscia ewentualnych wyciekow
substancji niebezpiecznych do gruntu i wody oraz zabezpieczenia gruntu i wody w czasie
ewentualnej awarii sprzetu przed zanieczyszczeniami, substancjami niebezpiecznymi
pochodzacymi z uszkodzonych maszyn. Ponadto zapewnienia w trakcie realizacji inwestycji
oszczednego korzystania z terenu.

Przewidziano, ze do prawidtowego uzytkowania przedsiewziecia nie bedzie potrzebna woda
i energia, a prawidtowa eksploatacja obiektu nie wymaga dostepu do dodatkowej infrastruktury
technicznej. Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Na jej terenie nie zostang wzniesione
zadne dodatkowe obiekty.

Podsumowanie:

Z powyzszego zestawienia wynika jednoznacznie, ze prace mogace mie¢ wplyw na
ichtiofaune Kanatu Mtynskiego bedg wykonywane na etapie budowy czesSci przedsiewziecia tj.
obiektu mostowego jakim jest ktadka. Zakres prac ograniczony bedzie do odcinka kanatu o
dtugosci ok. 10 metrow (dtugos¢ koryta z rozbidrkg). W pordwnaniu do dtugosci kanatu
wynoszgcego ok. 8,2 km zakres prac stanowi¢ bedzie ok. 0,12 %.

Czas realizacji robot bedzie krétki: wyniesie 4-5 dni robocze dla rozbidrki podpdr starego
obiektu, czas potrzebny na obustronne zabicie $cianek szczelnych wyniesie 2 dni robocze a catos¢
prac wymagajaca ich prowadzenia w poblizu Kanatu Mtynskiego wyniesie miesigc tj. ok. 14 dni
roboczych. Po konsultacjach branzowych ustalono, ze Kanat Mtynski znajdzie sie w zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia. Prace budowlane bedg mogty wptywac na ichtiofaune poprzez:

- zmetnienie wody,

- przeksztatcenie linii brzegowej,

- emisje hatasu,

- wpadniecie czesci kamieni do kanatu.

Najintensywniejsze roboty majgce wplyw na ichtiofaune kanatu to nastepujgce po sobie
rozbiorka i zabudowa S$cianek szczelnych, ktére trwaty bedg w sumie ok. 8 dni roboczych i
zawierac sie bedg w 16 dniach opisanych powyze;j.

Zgodnie z dokumentacjg przedsiewziecia oddziatywanie zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w wode kanalu bedzie miato miejsce tylko incydentalnie — w przypadku ewentualnego
wypadniecia betonu i kamieni w czasie rozbiorki obiektu. Dlatego tez zgodnie z powyzszym ocenia
sie, ze zmetnienie wody wywotane wpadnieciem betonu i kamieni czy tez pracami przy
umacnianiu brzegu bedzie miato miejsce na przestrzeni do kilkunastu metréw od przedsiewziecia,
a wiec w kontekscie catosci Kanatu Miynskiego oddziatywanie bedzie nie znaczace.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia nie przewiduje sie zagrozen dla ichtiofauny.
Nalezy tu tez wskazac, ze nastgpi poprawa warunkow Srodowiskowych w stosunku do obecnych.
Ograniczony zostanie bowiem nieuregulowany sptyw powierzchniowy z terenéw utwardzonych
(drogi) do kanatu, przez co obnizony zostanie poziom zanieczyszczen w Kanale Mtynskim —
zawiesiny.

Pozostawienie stanu obecnego powodowacé bedzie natomiast ryzyko przysziej katastrofy
budowalnej, w zwigzku z tym, ze konstrukcja nosna stalowa jest silnie skorodowana, faczniki
stabilizujgce mocno przerdzewiate, a sam pomost drewniany co roku ulega gniciu, butwieniu, co
stanowi dodatkowe zagrozenie dla pieszych mogacych wpas¢ do kanatu przez powytamywane
deski lub dozna¢ powaznego uszczerbku zdrowia. Wobec powyzszego nalezy przeprowadzi¢
inwestycje majgc na wzgledzie przewidzenie dziatan eliminujgcych oraz minimalizujgcych
ewentualne niekorzystne oddziatywanie na gatunki ichtiofauny.

Zycie i zdrowie ludzi:

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac¢ i zabezpieczyé wykopy. Teren powinien by¢ os$wietlony. Wszystkie prace nalezy
wykonywac zachowujgc warunki BHP, ochrony $rodowiska, prawa pracy i wymagan technicznych.
Wykonanie budowy w bardzo szybkim terminie bedzie miato bardzo korzystny wptyw na
otaczajgce Srodowisko i bezpieczenstwo uzytkownikdw. Planuje sie tak prowadzi¢ inwestycje, aby
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w jej zasiegu oddziatywania nie byto ludnosci potencjalnie narazonej bezposrednio na negatywne
skutki prowadzonej budowy. Teren budowy zostanie zamkniety dla mieszkancéw okolicznych
zabudowan. Inwestycja nie generuje mieszkancow odcietych budowa, w zwigzku z czym nie
planuje sie wprowadzenia tymczasowego objazdu.

Oddziatywanie na klimat i jego zmiany:

Planowane przedsiewziecie nie oddziatywuje na klimat i nie wprowadza dla klimatu zmian
zaréwno na etapie realizacji jak i po zakonczeniu przebudowy czyli w fazie eksploatacji. Nie
zachodzi konieczno$¢ adaptacji przedsiewziecia do zmian klimatu. Inwestycja to przeprawa przez
Kanat Mtynski dla przysztej nowej Sciezki pieszo-rowerowe;j.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie nad Kanatem Miynskim, ktory stanowi element
dorzecza rzeki Wisty. W nowym projekcie zapewniono prawidtowg gospodarke wodami
opadowymi poprzez zastosowanie uregulowanego sptywu z nawierzchni Wyeliminowano
rozmywanie skarp, wyeliminowano mozliwosci podmywania obiektu, zapewniono nienaruszalnos¢
umocnien brzegowych podczas robot.

Docelowa $ciezka pieszo-rowerowa bedzie charakteryzowata sie zwyktym natezeniem ruchu,
a ruch pojazdéw na niej to ruch rowerowy. Nie ma zadnej ucigzliwosci ani zagrozen takiego ruchu
dla samego Kanatu. Poprawi sie standard komunikacji: powstanie mozliwo$¢ przejazdu dla
rowerzystow, dla mieszkancow zapewnione zostanie bezpieczenstwo przejScia przez kanat do
pobliskich ogrodéw dziatkowych, ktére w chwili obecnej odbywa sie po niebezpiecznej ktadce.

Dla projektowanego przedsiewziecia nie planuje sie wycinki zadnych drzew i krzewdw.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek organizméw bedgcych pod ochrong naktada sie
na Inwestora i Wykonawce zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Catg budowe zaplanowano tak,
aby ograniczy¢ wydeptywanie siedlisk. Wykorzystany zostanie fragment terenu tuz przy obiekcie
jako tymczasowe miejsca montazowe oraz place skfadowe.

Najblizsze obszary znajdujace sie w promieniu do 30,00 km od planowanego przedsiewziecia to:

e Obszar Ochrony Dolina Wista — Natura 2000 — obszary siedliskowe i ptasie, powierzchnia
103,74 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 5,0 km,

e Obszar Ochrony Wacmierz — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia 3,88 km?,
ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 8,50 km,

e Obszar Ochrony Grady nad Jeziorem Zdunskim i Szpegawskim — Natura 2000 — obszary
siedliskowe, powierzchnia 2,36 km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia ok. 14,50 km,

e Obszar Ochrony Sztumskie Pole — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia 5,72
km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 17,50 km,

e Obszar Ochrony Dolina Ktodawy — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia 0,11
km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 19,50 km,

e Obszar Ochrony Dolina Wierzycy — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia 46,18
km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 21,50 km,

e Obszar Ochrony Szczodrowo — Natura 200 - obszary siedliskowe, powierzchnia 2,24 km?,
ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 25,00 km,

e Obszar Ochrony Zielenina — Natura 200 - obszary siedliskowe, powierzchnia 6,44 km?,
ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 26,00 km w kierunku
potnocnym,

e Obszar Ochrony Przywidz — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia 9,53 km?,
ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 28,0 km,

e Obszar Ochrony Ostoja w Ujsciu Wisty — Natura 2000 — obszary siedliskowe i ptasie,
powierzchnia 8,84 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
28,0 km,

e Obszar Ochrony Pomlewo — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia 1,77 km?,
ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 29,0 km,

e Obszar Dolina Reknicy — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia 0,66 km?, ktorej
granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 30,0 km,

e Rezerwat Las Matowski - powierzchnia 2,31 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 15,00 km od
rezerwatu,

e Rezerwat Parow Wegry - powierzchnia 0,22 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 16,50 km od
rezerwatu,
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Rezerwat Dolina Ktodawy — otulina - powierzchnia 0,11 km?, obiekt znajduje w odlegtosci
20,00 km od rezerwatu,

Rezerwat Biata Gora - powierzchnia 0,04 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 21,50 km od
rezerwatu,

Rezerwat Bursztynowa Gora - powierzchnia 0,05 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 28,50
km od rezerwatu,

Rezerwat Ptasi Raj - obiekt znajduje w odlegtosci 28,50 km od rezerwatu,

Rezerwat Mewia tacha — Rezerwat przy ujsciu rzeki Wisty, powierzchnia 1,55 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 30,00 km od rezerwatu,

Rezerwat Jar Reknicy - powierzchnia 0,66 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 30 km od
rezerwatu,

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy Dolina Potoku Orunskiego — powierzchnia 0,81 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 27,50 km od rezerwatu,

Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowozutawski - powierzchnia 30,24 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 0,50 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich - powierzchnia 317,00 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 2,00 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. Pomorskie) - powierzchnia 119,28 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 15,00 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - powierzchnia 109,78 km?, obiekt znajduje
w odlegtosci 0,50 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Biatej Gory - powierzchnia 45,49 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 17,00 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni - powierzchnia 33,43 km?, powierzchnia
33,43 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 21,00 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy - powierzchnia 43,41 km?, obiekt znajduje
w odlegtosci 21,50 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wietcisy - powierzchnia 33,19 km?, obiekt znajduje
w odlegtosci 23,00 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Gniewski - powierzchnia 23,30 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 23,00 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzynskiej - powierzchnia 21,21 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 25,00 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. Warminsko-mazurskie) - powierzchnia
26,56 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 27,50 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej - powierzchnia 13,93 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 27,50 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Przywidzki - powierzchnia 108,51 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 28,00 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Otominski - powierzchnia 19,87 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 28,50 km od tego obszaru,

Parki Krajobrazowe oraz Parki Narodowe — nie wystepujg w obrebie do 30,00 km, najblizsze
to: Trdjmiejski Park Krajobrazowy o powierzchni 202,43 km?, Kaszubski Park Krajobrazowy
o powierzchni 335,71 km?, Wdzydzki Park Krajobrazowy o powierzchni 180,46 km?, Park
Krajobrazowy Mierzei Wislanej o powierzchni 41,18 km?, Park Krajobrazowy Wysoczyzny
Elblgskiej o powierzchni 133,5 km?2.

Prowadzone prace podczas realizacji inwestycji nie wptyng w zadnym stopniu na obszary

przylegte do obiektu. Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg liniowg (zanikowg) z tego

wzgledu zajecie powierzchni dla ww dziatek wystgpi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu

inwestycji powierzchnia dziatek zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.

1. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na gatunki
roslin i zwierzat objetych ochrong, nie zostang rowniez zaburzone ekosystemy hydrogeniczne.

2. Inwestycja nie koliduje z trasg wiosennego przemieszczania sie ptazow i gadow i nie zachodza
sytuacje rozjezdzania ich przez pojazdy.

3. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko i nie bedzie
wprowadzata zmian w ekosystemach.
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4. Nie nastgpi bezposrednie zniszczenie i utrata powierzchni lub fragmentacji siedlisk
przyrodniczych, a takze siedlisk gatunkdw. Inwestycja wyklucza mozliwo$¢ utraty powierzchni i
fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow.

5. Skumulowane oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji nie wystepuje. W fazie realizacji —
zgodnie z opisem pkt. 16.2 - Inwestycja ta nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co
nie bedzie skutkowato kumulacjg oddziatywan.

6. Rodzaje zanieczyszczen na etapie eksploatacji nie wystgpig. Na etapie realizacji inwestycji
rodzaje zanieczyszczen podano w pkt. 16.2 Gospodarka odpadami.

7. Srodki tagodzace jakie zastosowano dla planowanego przedsiewziecia zaréwno na etapie
realizacji jaki w trakcie eksploatacji opisano w pkt. 16.2 Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Zabezpieczenie inwestycji przed wodami powodziowymi:

Planowane przedsiewziecie zaprojektowano tak, aby w przypadku wystgpienia powodzi nie
miato negatywnego skutku dla otoczenia i nie stanowito zagrozenia dla Srodowiska, zdrowia i
zycia ludnosci. Obiekt posiada gtebokie posadowienie w postaci zabitych Scianek szczelnych i
sztywno z nimi powigzanych podpdr, trwale utrzymujgce go w gruncie i uniemozliwiajgce
jakiekolwiek podmycie oraz przemieszczenie. Ponadto konstrukcja nosna jest takze sztywno
powigzana z podporami oraz odpowiednio na wysokim poziomie gwarantujgcym niezalanie
obiektu.

Natomiast budowa inwestycji przede wszystkim dla wzniesienia podpdr bedzie przebiegata
w okresie niskich standw wod. Uzycie technologii zabicia $cianek szczelnych z uzyciem ich jako
wsparcie dla podpdér minimalizuje rozkopy w przeciwienstwie do np.: posadowienia
bezposredniego. Kfadka i jej podpory jest niewielkim obiektem, dla ktérego nie zachodzi potrzeba
wykonania gtebokich i szerokich wykopdw. Zminimalizowano takze prace ziemne na wale do
niezbednego minimum, a po zakonczeniu budowy konstrukcja obwatowania i catego terenu
wokoto zostanie przywrocona do stanu pierwotnego. Technologia robdt nie narusza takze
umocnien kanatu, jego warstw uszczelniajgcych.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ przeprawe komunikacyjng (pieszo-rowerowg)
dowigzujaca sie do istniejacej Sciezki rowerowej na tym obszarze. Obszar, na ktérym znajduje sie
zaprojektowana inwestycja to dziatki Nr 6/2, 4 i 5 Wp na ktérych nie istniejg zadne inne budowle
procz starej ktadki. Inwestycja nie wykracza poza granice tych dziatek. Jest znacznie oddalona od
dziatek sasiednich tj. dziatek Nr 206 TK, 28/61 - w odlegtosci ok 50 m i nie oddziatywuje na te
dziatki. Czyli dziatki Nr 206 TK, 28/61 nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania obiektu.

Na dziatce Nr 5 w niewielkim fragmencie przewidziano umocnienia skarp kanatu zajmujgce
W rzucie poziomym fgczng powierzchnie ok. 24,90 m? + 28,60 m? = 53,50 m? jako utwardzong
powierzchnie skarp i stozkow tuz przy przyczétkach materacem gabionowym

Planowana inwestycja nie rzuca zadnego cienia na sgsiednie ww dziatki, nie ma charakteru
przemystowego i nie jest obiektem kubaturowym. Nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta
dziennego do pomieszczen i budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.
Zatem rozwigzania techniczne, usytuowanie ktadki oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Sam obiekt w rzucie poziomym (z goéry) przykrywa dziatke wodng Nr 5 powierzchnig —
57,40 m2 (Podpora Nr 1: 0,00 m?, podpora Nr 2: 5,20 m? i przesto: 52,20 m?). Powierzchnia
catkowita nowego obiektu w rzucie poziomym wynosi 74,00 m? z podziatem na: 57,40 m? dla
dziatki Nr 5 i 16,60 m? dla dziatki Nr 4. Powierzchnia nowego chodnika z kostki betonowej wynosi
230, m? z podziatem na: 103,00 m? dla dziatki Nr 5, 87,50 m? dla dziatki Nr 6/2 i 39,50 m? dla
dziatki Nr 4.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do catego terenu
na ktorym jest zaprojektowana oraz terendw przylegtych, wrecz przeciwnie umozliwia i poprawia
komunikacje miedzy tymi obszarami.

Uwagi
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, odpowiednio lokalnymi
wiadzami oraz wiascicielami (gruntéw) dziatek, na ktérych prowadzona bedzie budowa, jezeli jest
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wymagane zajecie terendw na czas budowy wynikajace z technologii budowy. Wykonawca moze
po wykonaniu odkopu do projektowanej rzednej dna, przeprowadzi¢ badania geotechniczne
celem potwierdzenia zatozen projektowych. Jakiekolwiek zmiany odbiegajgce od zatozen
projektowych nalezy kazdorazowo uzgadniaé z Projektantem oraz Zamawiajgcym lub
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Termin rozpoczecia i zakofczenia prac nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Tczewie. Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosSci osobowej brygady oraz
dtugosci tygodnia pracy. Cykl ten mozna skréci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady
roboczej lub wydtuzenie czasu pracy. Wykonanie rzeczywistego harmonogramu nalezy
obowigzkéw Wykonawcy przed przystgpieniem do robdt. Zasadniczo technologia budowy obiektu
oraz czas trwania prac z tym zwigzanych zalezy w duzym stopniu od $rodkéw, jakimi dysponuje
Wykonawca robo6t budowlanych.

Roboty nalezy wykonywac¢ w okresie niskich stanéw wdd w rzece, a po zakonczeniu prac
teren w rejonie budowy nalezy uporzadkowac i oczysci¢. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem przepisow BHP, ochrony $rodowiska, prawa pracy i wymagan technicznych.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i
$wiadectwa dopuszczajgce dany produkt do wbudowania.

Prace zwigzane z montazem i wbudowaniem dzwigaréw strunobetonowych powinna
wykonywac tylko firma posiadajgca doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdt lub
odpowiednio zosta¢ przeszkolona przez producenta wyrobu. Przy wykonywaniu montazu dalsze
prace nalezy prowadzi¢ przestrzegajac wszystkich zalecen podanych w niniejszym opisie
technicznym oraz Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robdt zobowigzany jest wykonac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robot (PTiIOR) na kazdy
rodzaj wykonywanych robdt.

Czesc¢ opisowa dodatkowa do planu zagospodarowania

Teren objety inwestycja budowy kfadki pieszo-rowerowej jest czeSciowo objety
obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Dziatka Nr 5) —
jednostka urbanistyczna 05c, obszar ZP (tereny zieleni urzadzonej). Dla terendw tych obowigzuja
ustalenia §9 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktérego wytyczne dotyczace
tego terenu kwalifikujg przestrzen jako strefe publiczng obejmujacag ulice, place, ciggi piesze i
rowerowe oraz zielen publiczng. W ramach zadania inwestycyjnego realizowana bedzie ktadka
pieszo — rowerowa bedaca elementem istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego. Dodatkowo w
strefach ZP ustala sie pasy ruchu pieszego przyjazne osobom niepetnosprawnym wolne od barier
budowlanych, o szerokosci min. 1,5 m. Planowana inwestycja spetnia te wymagania, jest zgodna
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z wydang dodatkowo
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dziatka Nr 4), w ktdrej to przewidziano
budowe przyczotka. Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na
$rodowisko, a teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych objetych formami
ochrony przyrody. Ponadto Inwestycja nie powoduje niekorzystnych zmian stosunkéw wodnych
na swoim terenie i na terenie przylegtym do niego. Na terenie i w granicach terenu Inwestycji nie
wystepujg obiekty objete ewidencjg zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece.

Opracowat:

Eligiusz Michalak
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